UBND XÃ LONG CHỮ **BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 149 /QĐ-BQLDA	*Long Chữ, ngày 25 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Đường NB44

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09/9/2026;

Căn cứ Quyết định số 1921/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2026 của Chủ tịch UBND xã Long Chữ về việc phê duyệt dự án: Đường NB44;

Căn cứ Quyết định số 1966/QĐ-UBND ngày 29/10/2026 của Chủ tịch UBND xã Long Chữ về giao kế hoạch đầu tư công năm 2026 Nguồn vốn ngân sách nhà nước đợt 5;

Theo đề nghị của Bộ phận Kỹ thuật - Thẩm định tại Tờ trình số 44/TTr-KTTĐ ngày 25 tháng 11 năm 2026 về việc trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường NB44.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường NB44 với nội dung chi tiết như phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các bộ phận chuyên môn thuộc Ban Quản lý dự án xã Long Chữ, Trưởng Phòng Giao dịch số 8 - Kho bạc Nhà nước khu vực XVIII chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Hiếu

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- UBND xã (b/c);
- Lưu: VT, BQLDA.

GIÁM ĐỐC

U.B.N.D XÃ LONG CHỮ T.TÂY NINH
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Nguyễn Tấn Phúc

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án: Đường NB44

(Kèm theo Quyết định số: 149/QĐ-BQLDA ngày 25 tháng 11 năm 2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Long Chữ)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Ban Quản lý dự án xã Long Chữ	Xây lắp + đảm bảo an toàn giao thông (Gói thầu số 1)	Xây lắp + đảm bảo an toàn giao thông	- Xây lắp: 1.918.827.885 - Đảm bảo GT: 7.526.925 **Tổng cộng: 1.926.354.810**	Ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (Nguồn Xổ số kiến thiết)	Chỉ định thầu rút gọn trong nước		Quý IV/2026	Quý IV/2026	Trọn gói	150 ngày	
2		Bảo hiểm công trình (Gói thầu số 2)	Bảo hiểm công trình	4.695.299		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		Quý IV/2026	Quý IV/2026	Trọn gói	150 ngày	
Tổng giá gói thầu				**1.931.050.109 đồng**								