TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG
CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA LAI

Số: 10231/QĐ-GLPC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 12 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán mua sắm: Cung cấp dịch vụ vệ sinh Nhà ĐHSX Công ty Điện lực Gia Lai CS1 năm 2027

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA LAI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/09/2026;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09/09/2026 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 243/QĐ-HĐTV ngày 14/04/2026 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc ban hành Quy chế mua sắm trong Tổng công ty Điện lực miền Trung được sửa đổi bởi Quyết định số 523/QĐ-HĐTV ngày 20/10/2026;

Căn cứ Quyết định số 654/QĐ-HĐTV ngày 29/06/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty Điện lực Gia Lai được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 260/QĐ-HĐTV ngày 17/04/2026;

Căn cứ Quyết định số 9742/QĐ-GLPC ngày 30/10/2026 của Công ty Điện lực Gia Lai về việc thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu các gói thầu tư vấn, xây lắp, hỗn hợp, dịch vụ phi tư vấn sử dụng nguồn vốn SXKD;

Căn cứ Quyết định số 9820/QĐ-GLPC ngày 03/11/2026 của Công ty Điện lực Gia Lai về việc thành lập Tổ thẩm định đấu thầu các gói thầu tư vấn, xây lắp, hỗn hợp, dịch vụ phi tư vấn sử dụng nguồn vốn SXKD;

Căn cứ Phương án - dự toán cung cấp dịch vụ vệ sinh Nhà ĐHSX Công ty Điện lực Gia Lai CS1 năm 2027 do Văn phòng công ty lập ngày 09/11/2026;

Căn cứ Quyết định số 10158/QĐ-GLPC ngày 11/11/2026 của Công ty Điện lực Gia Lai phê duyệt phương án - dự toán: Cung cấp dịch vụ vệ sinh Nhà ĐHSX Công ty Điện lực Gia Lai CS1 năm 2027;

Căn cứ Tờ trình số 774/KH ngày 12/11/2026 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ vệ sinh Nhà ĐHSX Công ty Điện lực Gia Lai CS1 năm 2027;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ vệ sinh Nhà ĐHSX Công ty Điện lực Gia Lai CS1 năm 2027, với nội dung chi tiết như phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định và Lãnh đạo các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- EVNCPC (báo cáo);
- Tổ chuyên gia;
- Tổ thẩm định;
- TCKT;
- QLĐT;
- Lưu: VT, KH.

GIÁM ĐỐC

M.S.Q.N: 4000101394-010-C.T.N.H.H * CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA LAI CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG * P.QUY NHƠN-T.GIA LAI

Thái Minh Châu

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số: ……. ngày ... tháng .... năm..... của GLPC)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu (*)	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Công ty Điện lực Gia Lai	27.03/PTV: Cung cấp dịch vụ vệ sinh Nhà ĐHSX Công ty Điện lực Gia Lai CS1 năm 2027	Cung cấp dịch vụ vệ sinh Nhà ĐHSX Công ty Điện lực Gia Lai CS1 năm 2027	305.740.600	Vốn SXKD	Chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn		30 ngày	Tháng 11/2026	Đơn giá cố định	365 ngày	Không
Tổng giá gói thầu				**305.740.600**								

Ghi chú: *(*) Thời gian thực hiện gói thầu: Được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày nghiệm thu hoàn thành gói thầu (bao gồm cả dịch vụ liên quan (nếu có), trong đó thời gian thực hiện từ ngày 01/01/2027 đến ngày 31/12/2027.*