UBND XÃ TAM GIANG
BAN QLDA XÂY DỰNG TAM GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 21 /QĐ-BTG

Tam Giang, ngày 27 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Yên Tân, xã Tam Giang

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG TAM GIANG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật đấu thấu số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 160/QĐ-UBND ngày 24/03/2026 của UBND xã Tam Giang về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Yên Tân, xã Tam Giang;

Căn cứ Quyết định số 669/QĐ-UBND ngày 26/10/2026 của UBND xã Tam Giang về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Yên Tân, xã Tam Giang;

Căn cứ Quyết định số 574/QĐ-UBND ngày 15/9/2026 của UBND xã Tam Giang về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án: Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Yên Tân, xã Tam Giang;

Căn cứ Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 27/10/2026 của UBND xã Tam Giang về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Yên Tân, xã Tam Giang;

Căn cứ Quyết định số 47/QĐ-KT ngày 01/04/2026 của Phòng kinh tế xã Tam Giang về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Yên Tân, xã tam Giang;

Căn cứ Quyết định số 215/QĐ-KT ngày 22/09/2026 của Phòng kinh tế xã Tam Giang về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Yên Tân, xã Tam Giang;

Căn cứ Nghị định số 125/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ Quy định về phân định thẩm quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 429/QĐ-UBND ngày 03/7/2026 của UBND xã Tam Giang về vệc thành lập Ban Quản lý dự án xây dựng Tam Giang;

Căn cứ Quyết định số 610/QĐ-UBND ngày 24/9/2026 của Chủ tịch UBND xã Tam Giang về việc điều chỉnh chủ đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn xã Tam Giang (lần 01);

Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Yên Tân, xã Tam Giang, với nội dung sau:

1. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Yên Tân, xã Tam Giang.

2. Lý do điều chỉnh:

- Ban quản lý dự án xây dựng Tam Giang (Chủ đầu tư mới) tự thực hiện công tác tư vấn giám sát thi công.

- Điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu để đảm bảo phù hợp với thực tế và kế hoạch triển khai của dự án.

3. Nội dung điều chỉnh: Theo phụ lục đính kèm.

4. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 215/QĐ-KT ngày 22/9/2029 của Phòng kinh tế xã Tam Giang.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các bộ phận chuyên môn của Ban Quản lý dự án xây dựng Tam Giang và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Chủ tịch các PCT UBND xã (b/c);
- Lãnh đạo Ban;
- Lưu: VT, HSDA.

Q.GIÁM ĐỐC

U.B.N.D XÃ TAM GIANG T.P HẢI PHÒNG
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG TAM GIANG

Mẫn Bá Hùng

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH

(Kèm theo Quyết định số 21/QĐ-BTG ngày 27/10/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng Tam Giang)

STT	Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính									
1	Ban QLDA xây dựng Tam Giang	Gói thầu số 04: Toàn bộ phần xây dựng	Thực hiện thi công toàn bộ phần xây dựng	9.447.225.173 (Bao gồm: chi phí xây dựng 8.942.269.375 và chi phí dự phòng 504.955.798	Vốn ngân sách xã trong kế hoạch đầu tư công giao đoạn 2026-2030, vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có)	Đấu thầu rộng rãi trong nước, lựa chọn nhà thầu qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Tối đa không quá 45 ngày	Quý IV/2026	Theo đơn giá cố định	210 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Không áp dụng
2	Ban QLDA xây dựng Tam Giang	Gói thầu số 05: Lập HSMT, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 4	Thực hiện lập HSMT, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 4	30.274.219		Chỉ định thầu rút gọn		Tối đa không quá 7 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	40 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Không áp dụng

3	Ban QLDA xây dựng Tam Giang	Gói thầu số 6: Thẩm định HSMT, thẩm định KQLCNT gói thầu số 4	Thực hiện thẩm định HSMT, thẩm định KQLCNT gói thầu số 4	17.884.539	Vốn ngân sách xã trong kế hoạch đầu tư công giao đoạn 2026-2030, vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có)	Chỉ định thầu rút gọn		Tối đa không quá 7 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Không áp dụng
4	Ban QLDA xây dựng Tam Giang	Gói thầu số 7: Kiểm toán độc lập	Đơn vị kiểm toán độc lập	73.698.299		Chỉ định thầu rút gọn		Tối đa không quá 7 ngày	Quý III/2027	Trọn gói	30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực và bàn giao đầy đủ hồ sơ	Không áp dụng
5	Ban QLDA xây dựng Tam Giang	Gói thầu số 09: Tư vấn kiểm định chất lượng công trình xây dựng	Kiểm định chất lượng công trình xây dựng	18.778.766		Chỉ định thầu rút gọn		Tối đa không quá 7 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	Theo tiến độ thực hiện gói thầu số 4	Không áp dụng
6	Ban QLDA xây dựng Tam Giang	Gói thầu số 10: Chi phí bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình	22.355.673		Chỉ định thầu rút gọn		Tối đa không quá 7 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	Theo quy định pháp luật về bảo hiểm	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu: 9.610.216.669 đồng												