TỔNG CÔNG TY
TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA
CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2276/QĐ-PTC2

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh LCNT gói thầu 16,20,24 (đợt 1) và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 3)
Thuộc kế hoạch sửa chữa lớn năm 2027

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 2

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09/9/2026 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-HĐTV ngày 29/6/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) và Quyết định số 242/QĐ-EVNNPT ngày 25/8/2025 của HĐTV EVNNPT về việc "sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của các Công ty Truyền tải điện";

Căn cứ Quyết định số 1725/QĐ-EVNNPT ngày 30/8/2025 của EVNNPT về việc ban hành Quy định sửa chữa lớn tài sản cố định trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia;

Căn cứ Văn bản số 5822/EVNNPT-KTAT+ĐTXD+QLĐT+KTPCĐTXD+ QLĐT ngày 24/10/2025 của EVNNPT về việc uỷ quyền thực hiện các công việc trong công tác sửa chữa lớn;

Căn cứ Quyết định số 1469/QĐ-PTC2 ngày 30/6/2025 của PTC2 về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn nghiệp vụ Công ty Truyền tải điện 2;

Căn cứ Quyết định số 623/QĐ-PTC2 ngày 02/04/2026 của PTC2 về việc phê duyệt phương án kỹ thuật và dự toán SCL 2027, Danh mục: Đường dây 500kV 578/Pleiku- 571/Dốc Sỏi Hạng mục: Nâng cao khoảng cách pha - đất ngăn ngừa sự cố khi tải cao khoảng cột 312 – 313, 341 – 342, 342 – 343;

Căn cứ Quyết định số 655/QĐ-PTC2 ngày 06/04/2026 của PTC2 về việc phê duyệt phương án kỹ thuật và dự toán SCL 2027, Danh mục: Đường dây 220kV mạch

kép Thạnh Mỹ 500 - Thạnh Mỹ 220, Hạng mục: Nâng cao khoảng cách pha – đất đảm bảo vận hành an toàn tại khoảng cột 10-11;

Căn cứ Quyết định số 501/QĐ-PTC2 ngày 20/03/2026 của PTC2 về việc phê duyệt phương án kỹ thuật và dự toán SCL 2027, Danh mục: Đường dây 220kV 275, 276 Đồng Hới - 275 Đông Hà, Hạng mục: Nâng cao khoảng cách pha - đất ngăn ngừa sự cố khi tải cao tại khoảng cột 296-297;

Căn cứ Quyết định số 1738/QĐ-PTC2 ngày 14/08/2026 của PTC2 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) thuộc Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2027;

Căn cứ Quyết định số 1952/QĐ-PTC2 ngày 05/09/2026 của PTC2 về việc phê duyệt dự toán Gói thầu 16.XL.SCL2027: Sữa chữa hệ thống tiếp địa 53 vị trí Đường dây 220kV 272/Thượng Kon Tum -272/Nước Long và 274/Thượng Kon Tum - 274/Quảng Ngãi (đi chung cột), Đường dây 220kV 274/Thượng KonTum - 274/Quảng Ngãi và 271/Nước Long - 273/Quảng Ngãi (đi chung cột);

Căn cứ Quyết định số 2235/QĐ-PTC2 ngày 08/10/2026 của PTC2 về việc phê duyệt dự toán Gói thầu 20.XL.SCL2027: Sữa chữa hệ thống tiếp địa 75 vị trí Đường dây 220kV 275, 276 Đồng Hới- 275 Đông Hà và Đường dây 500kV 574 Vũng Áng – 573 Quảng Trị;

Căn cứ Quyết định số 2009/QĐ-PTC2 ngày 11/09/2026 của PTC2 về việc phê duyệt dự toán gói thầu 24.XL.SCL2027: Nâng cao khoảng cách pha đất các vị trí đường dây 220kV, 500kV thuộc PTC2 quản lý;

Theo đề nghị của phòng Đầu tư Xây dựng, Kỹ thuật, Kế hoạch tại tờ trình số 959/ĐTXD ngày 13/10/2026 về việc xin phê duyệt điều chỉnh kế hoạch LCNT (đợt 1) đối với gói 16,20,24 và phê duyệt kế hoạch LCNT đợt 3 - Sửa chữa lớn năm 2027,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch LCNT (đợt 1) đối với gói 16,20,24 và phê duyệt kế hoạch LCNT đợt 3 - Sửa chữa lớn năm 2027 với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao các phòng chức năng liên quan chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng; Trưởng các phòng: Kế hoạch; Kỹ thuật; Tài chính và Kế toán; Kiểm tra, thanh tra và Pháp chế; Đầu tư xây dựng; Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- PGĐ Nguyễn Duy Dũng;
- Lưu: VT, ĐTXD.

GIÁM ĐỐC

M.S.C.N: 0102743068 - CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 2 - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA - THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Lê Đình Chiến

1NPT\PHAMQUYENTRUNG(Phạm Quyền Trung) 15/10/2026 08:07

Phụ lục:
PHẦN CÔNG VIỆC THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU THUỘC KẾ HOẠCH SỬA CHỮA LỚN NĂM 2027

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
I	**Điều chỉnh kế hoạch LCNT đợt 1 theo QĐ số 1738/QĐ-PTC2 ngày 14/08/2026**											
1	Công ty Truyền tải điện 2 - Chi nhánh Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia	Gói thầu 16.XL.SCL2027: Sửa chữa hệ thống tiếp địa 53 vị trí Đường dây 220kV 272/Thượng Kon Tum - 272/Nước Long và 274/Thượng Kon Tum - 274/Quảng Ngãi (đi chung cột), Đường dây 220kV 274/Thượng KonTum - 274/Quảng Ngãi và 271/Nước Long - 273/Quảng Ngãi (đi chung cột)	Sửa chữa hệ thống tiếp địa đảm bảo hiệu quả thoát sét 21 vị trí 05, 17, 22, 27, 28, 31, 45 - 47, 50, 72 - 82 Đường dây 220kV 272/Thượng Kon Tum -272/Nước Long và 274/Thượng Kon Tum - 274/Quảng Ngãi (đi chung cột), Sửa chữa hệ thống tiếp địa đảm bảo hiệu quả thoát sét tại 32 vị trí 83-89, 95, 98-121 Đường dây 220kV 274/Thượng KonTum - 274/Quảng Ngãi và 271/Nước Long - 273/Quảng Ngãi (đi chung cột)	**4.803.535.671**	Sửa chữa lớn năm 2027	Đấu thầu rộng rãi trong nước (Qua mạng)	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	60 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	105 ngày	Không áp dụng
2	Công ty Truyền tải điện 2 - Chi nhánh Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia	Gói thầu 20.XL.SCL2027: Sửa chữa hệ thống tiếp địa 75 vị trí Đường dây 220kV 275, 276 Đồng Hới- 275 Đông Hà và Đường dây 500kV 574 Vũng Áng – 573 Quảng Trị	Sửa chữa hệ thống tiếp địa đảm bảo thoát sét 52 vị trí: 02, 05, 07, 161-163, 165-181, 185-188, 190-199, 207, 243, 244, 248-258, 260 Đường dây 220kV 275, 276 Đồng Hới- 275 Đông Hà và Sửa chữa hệ thống tiếp địa đảm bảo thoát sét 23 vị trí: 1009-1022, 1024-1032 Đường dây 500kV 574 Vũng Áng – 573 Quảng Trị	**3.936.252.436**	Sửa chữa lớn năm 2027	Đấu thầu rộng rãi trong nước (Qua mạng)	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	60 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	120 ngày	Không áp dụng
3	Công ty Truyền tải điện 2 - Chi nhánh Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia	Gói thầu 24.XL.SCL2027: Nâng cao khoảng cách pha - đất các vị trí Đường dây 500kV 578/Pleiku- 571/Dốc Sỏi	- Nâng cao khoảng cách pha - đất ngăn ngừa sự cố khi tải cao khoảng cột 312 – 313, 341 – 342, 342 – 343 Đường dây 500kV 578/Pleiku- 571/Dốc Sỏi;	**446.855.367**	Sửa chữa lớn năm 2027	Chào giá trực tuyến rút gọn (Qua mạng)	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	45 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
II	**Phê duyệt KHLCNT đợt 03**											
1	Công ty Truyền tải điện 2 - Chi nhánh Tổng công ty	Gói thầu 33.XL.SCL2027: Nâng cao khoảng cách pha - đất tại khoảng cột 296-297	- Nâng cao khoảng cách pha - đất ngăn ngừa sự cố khi tải cao tại khoảng cột 296-297 Đường dây	**66.550.092**	Sửa chữa lớn năm 2027	Chào giá trực tuyến rút gọn (Qua mạng)	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	45 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	20 ngày	Không áp dụng

1NPT\PHAMQUYENTRUNG(Phạm Quyền Trung) 15/10/2026 08:07

	Truyền tải điện Quốc gia	Đường dây 220kV 275, 276 Đồng Hới - 275 Đông Hà	220kV 275, 276 Đồng Hới - 275 Đông Hà									
2	Công ty Truyền tải điện 2 - Chi nhánh Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia	Gói thầu 34.XL.SCL2027: Nâng cao khoảng cách pha - đất tại khoảng cột 10-11 Đường dây 220kV mạch kép Thạnh Mỹ 500 - Thạnh Mỹ 220	- Nâng cao khoảng cách pha – đất đảm bảo vận hành an toàn tại khoảng cột 10-11 Đường dây 220kV mạch kép Thạnh Mỹ 500 - Thạnh Mỹ 220	**158.837.853**	Sửa chữa lớn năm 2027	Chào giá trực tuyến rút gọn (Qua mạng)	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	45 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	25 ngày	Không áp dụng

Ghi chú: *Giá gói thầu đã bao gồm VAT và dự phòng.*

1NPT\PHAMQUYENTRUNG(Phạm Quyền Trung) 15/10/2026 08:07