UBND XÃ GIỒNG RIỀNG
PHÒNG KINH TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 508 /QĐ-PKT

Giồng Riềng, ngày 28 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Kè kênh sáu trạng (từ trường TH-THCS bàn thạch đến đường vào bãi rác); Hạng mục: Sửa chữa, gia cố.

TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ XÃ GIỒNG RIỀNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ số Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/09/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định 3242/QĐ-PKT ngày 14/9/2026 của UBND xã Giồng Riềng về việc phê duyệt báo cáo KTKT công trình Kè kênh sáu trạng (từ trường TH-THCS bàn thạch đến đường vào bãi rác); Hạng mục: Sửa chữa, gia cố, xã Giồng Riềng, tỉnh An Giang.

Xét đề nghị của Phòng Kinh tế xã tại Tờ trình số 614 / TTr-PKT ngày 28 tháng 10 năm 2026,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn giai đoạn chuẩn bị đầu tư công trình Kè kênh sáu trạng (từ trường TH-THCS bàn thạch đến đường vào bãi rác); Hạng mục: Sửa chữa, gia cố với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phó phòng Kinh tế xã phụ trách, công chức phụ trách xây dựng chịu trách nhiệm phối hợp với các ngành có liên quan, tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng trình tự của pháp Luật qui định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phó phòng Kinh tế xã phụ trách, công chức phụ trách xây dựng và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./

Nơi nhận:
-Như Điều 3;
-Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

PHÒNG KINH TẾ

Bành Thiên Ân

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÁC GÓI THẦU TƯ VẤN GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

Công trình Kè kênh sáu trạng (từ trường TH-THCS bàn thạch đến đường vào bãi rác); Hạng mục: Sửa chữa, gia cố

(Kèm theo Quyết định số 508 /QĐ-PKT ngày 28/10/2026 của Trưởng phòng Kinh tế xã Giồng Riềng)

Stt	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu (ngày)	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu (tháng, quý)	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu (ngày)	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
01	Phòng Kinh tế xã Giồng Riềng	Gói thầu số 01: thi công xây dựng	thi công xây dựng	1.578.263.077	Kinh phí sự nghiệp từ nguồn vốn hoàn trả ngân sách giai đoạn 2021-2025 chuyển sang kéo dài qua năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý IV năm 2026	Hợp đồng trọn gói	60		
02	Phòng Kinh tế xã Giồng Riềng	Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát gói thầu số 1	Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế BVTC-dự toán	40.057.597		Chỉ định thầu rút gọn		5 ngày	Quý IV năm 2026	Hợp đồng trọn gói	60		
Tổng giá gói thầu: 1.618.320.674 đồng													