UỶ BAN NHÂN DÂN **XÃ THẠCH LẠC**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do- Hạnh phúc**
Số: 1321 /QĐ-UBND	*Thạch Lạc, ngày 10 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TVTĐ.05 thuộc công trình Mở rộng mạng lưới nước sạch xã Thạch Lạc, tỉnh Hà Tĩnh (giai đoạn 1)

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/06/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 210/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về hợp đồng xây dựng; số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 134/2026/TT-BTC ngày 09/9/2026 của Bộ Tài chính về Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 82/2026/QĐ-UBND ngày 24/10/2026 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy định một số nội dung về công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Nghị Quyết số 22/NQ-HĐND ngày 31/12/2025 của Hội đồng nhân dân xã Thạch Lạc về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026, xã Thạch Lạc;

Căn cứ Quyết định số 1342/QĐ-UBND ngày 20/12/2025 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công năm 2026

Căn cứ Quyết định số 347/QĐ-UBND ngày 31/03/2026 về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Mở rộng mạng lưới nước sạch xã Thạch Lạc, tỉnh Hà Tĩnh (giai đoạn 1); số 725/QĐ-UBND ngày 30/06/2026 về việc phê duyệt cập nhật giá dự toán xây dựng công trình Mở rộng mạng lưới nước sạch xã Thạch Lạc, tỉnh Hà Tĩnh (giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định số 1274/QĐ-UBND ngày 05/11/2025 của UBND xã Thạch Lạc về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình Mở rộng mạng lưới nước sạch xã Thạch Lạc, tỉnh Hà Tĩnh (giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định số 788/QĐ-UBND ngày 06/07/2026 của UBND xã Thạch Lạc về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Mở rộng mạng lưới nước sạch xã Thạch Lạc, tỉnh Hà Tĩnh (giai đoạn 1).

Xét Đơn xin nhận thầu (kèm theo hồ sơ năng lực của Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Quang Minh;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu TVTĐ.05 thuộc công trình Mở rộng mạng lưới nước sạch xã Thạch Lạc, tỉnh Hà Tĩnh (giai đoạn 1) với các nội dung sau:

1. Thông tin về gói thầu:

- Số KHLCNT: PL2600205212.
- Tên gói thầu TVTĐ.05
- Nội dung gói thầu: Thẩm định HSMT và KQLCNT
- Giá gói thầu theo quyết định điều chỉnh dự toán được duyệt: 32.764.896 đồng.*(Bằng chữ: Ba mươi hai triệu bảy trăm sáu mươi bốn nghìn tám trăm chín mươi sáu đồng.)*
- Nguồn vốn: Ngân sách xã và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.
- Tên Chủ đầu tư: UBND xã Thạch Lạc.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện gói thầu: 45 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Thông tin về nhà thầu trúng thầu: Theo Phụ lục đính kèm.

3. Nhiệm vụ các bên:

- Phòng kinh tế; Tổ tham mưu, thực hiện dự án theo chức năng nhiệm vụ tham mưu cho UBND xã Thạch Lạc tiến hành ký kết hợp đồng và tổ chức giám sát chất lượng, tiến độ công việc của gói thầu TVĐT.05 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Mở rộng mạng lưới nước sạch xã Thạch Lạc, tỉnh Hà Tĩnh (giai đoạn 1) theo quy định hiện hành.
- Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Quang Minh có trách nhiệm thực hiện công việc của gói thầu TVĐT.05 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Mở rộng mạng lưới nước sạch xã Thạch Lạc, tỉnh Hà Tĩnh (giai đoạn 1) đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật và các quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng HĐND & UBND xã, Trưởng phòng Kinh tế; Tổ trưởng tổ tham mưu, thực hiện các dự án; Giám đốc Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Quang Minh và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- Lưu: VT, KT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ THẠCH LẠC T.HÀ TĨNH

Trần Xuân Hoàng

PHỤ LỤC

(kèm theo Quyết định số: 1321 /QĐ-UBND ngày 10 / 11 /2026 của UBND xã Thạch Lạc)

STT	Tên nhà thầu	Mã số thuế	Giá chỉ định (VNĐ)	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), giảm giá (nếu có) (VND	Điểm kỹ thuật (nếu có)	Giá đánh giá (nếu có) (VNĐ)	Giá trúng thầu (VNĐ)	Thời gian thực hiện gói thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng	Các nội dung khác (nếu có)
1	Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Quang Minh	3100982450	32.764.896	32.764.896			32.764.896	45 ngày	45 Ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ