| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NAM ĐỊNH** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 155/QĐ-CT | *Nam Định, ngày 17 tháng 6 năm 2025* |

# QUYẾT ĐỊNH

## PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Cải tạo dây truyền bể hợp khối – Hạng mục: Xây dựng mái che

## TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 2 năm 2024 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 150/QĐ-CT ngày 13/6/2025 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cấp nước Nam Định V/v Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo dây truyền hợp khối – Hạng mục: Xây dựng mái che;

Căn cứ tính chất, yêu cầu của các gói thầu;

Theo đề nghị của Tổ tư vấn tại tờ trình số 5/2025/TTr-TTV ngày 16/6/2025 về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc công trình: Cải tạo dây truyền bể hợp khối – Hạng mục: Xây dựng mái che;

Căn cứ báo cáo thẩm định số 5/2025/BC-KQTĐ ngày 17/6/2025 của Tổ thẩm định Về kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc công trình: Cải tạo dây truyền hợp khối – Hạng mục: Xây dựng mái che.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc công trình: Cải tạo dây truyền bể hợp khối – Hạng mục: Xây dựng mái che. Địa điểm xây dựng: Số 30 Cù Chính Lan, phường Vị Xuyên, thành phố Nam Định.

**Điều 2.** Tổ tư vấn được thành lập theo Quyết định số 151/QĐ-CT ngày 13/6/2025 chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

***Nơi nhận:***
- Như Điều 2;
- Lưu VT.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

M.S.D.N: 0600008000 - C.T.C.P - NAWACO - CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NAM ĐỊNH - T.P NAM ĐỊNH - T. NAM ĐỊNH

**Đinh Văn Hòa**

AnyScanner

# PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Cải tạo dây truyền bể hợp khối – Hạng mục: Xây dựng mái che.
Địa điểm xây dựng: Số 30 Cù Chính Lan, phường Vị Xuyên, thành phố Nam Định.
(kèm theo Quyết định số 155/QĐ-CT ngày 17 tháng 6 năm 2025)

| STT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (VNĐ) | Nguồn vốn | Hình thức LCNT | Phương thức LCNT | Thời gian tổ chức LCNT | Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gia công, lắp đặt phần cột, hệ vì kèo, xà gồ | 938.139.000 | Vốn của Công ty | Chỉ định thầu thông thường | 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ | 15 ngày | Tháng 6/2025 | Đơn giá cố định | 60 ngày |
| 2 | Giám sát thi công xây dựng | 53.136.000 | Vốn của Công ty | Chỉ định thầu rút gọn | 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ | 15 ngày | Tháng 6/2025 | Trọn gói | 60 ngày |
| 3 | Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT thi công xây dựng | 6.169.000 | Vốn của Công ty | Chỉ định thầu rút gọn | 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ | 15 ngày | Tháng 6/2026 | Trọn gói | 30 ngày |
| 4 | Kiểm toán | 18.892.000 | Vốn của Công ty | Chỉ định thầu rút gọn | | 15 ngày | Quý IV-2025 | Trọn gói | 30 ngày |
| **Tổng giá trị:** | | **1.016.336.000** | | | | | | | |

AnyScanner