UBND XÃ VĨNH THUẬN ĐÔNG
TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 146 /QĐ-TTDVTH

Vĩnh Thuận Đông, ngày 05 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp, sửa chữa Trường THCS Vĩnh Thuận Đông

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ VĨNH THUẬN ĐÔNG

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023 được điều chỉnh bởi luật Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP, ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC, ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ về quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3558/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2026 của UBND xã Vĩnh Thuận Đông về việc phê duyệt chủ trương và dự kiến chi phí thực hiện Nâng cấp, sửa chữa Trường THCS Vĩnh Thuận Đông;

Căn cứ Quyết định số 3679/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2026 của UBND xã Vĩnh Thuận Đông về việc bổ sung có mục tiêu dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026 cho Trung tâm Dịch vụ tổng hợp để thực hiện nâng cấp, sửa chữa các trường trên địa bàn xã Vĩnh Thuận Đông;

Căn cứ Quyết định số 3731/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2026 của Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thuận Đông về việc phê duyệt dự án Nâng cấp, sửa chữa Trường THCS Vĩnh Thuận Đông;

Căn cứ Báo cáo thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, sửa chữa Trường THCS Vĩnh Thuận Đông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp, sửa chữa Trường THCS Vĩnh Thuận Đông với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Dịch vụ Kinh tế, Nông nghiệp – Môi trường và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- UBND xã (để b/c);
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, 6b.

GIÁM ĐỐC

U.B.N.D XÃ VĨNH THUẬN ĐÔNG T.P CẦN THƠ
TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ VĨNH THUẬN ĐÔNG

Huỳnh Quốc Toàn

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Nâng cấp, sửa chữa Trường THCS Vĩnh Thuận Đông

(Kèm theo Quyết định số 146 /QĐ-TTDVTH ngày 05 tháng 11 năm 2026 của Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Vĩnh Thuận Đông)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	***Tóm tắt công việc chính của gói thầu***									
1	Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Vĩnh Thuận Đông	Thi công xây dựng	Thi công xây dựng	2.358.873.000	Nguồn sự nghiệp giáo dục	Chỉ định thầu rút gọn	-	7 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng
2		Cung cấp và lắp đặt thiết bị	Cung cấp và lắp đặt thiết bị	950.000.000		Chỉ định thầu rút gọn	-	7 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng

3		Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng	76.646.000		Chỉ định thầu rút gọn	-	7 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng
4		Tư vấn giám sát cung cấp và lắp đặt thiết bị	Tư vấn giám sát cung cấp và lắp đặt thiết bị	8.018.000		Chỉ định thầu rút gọn	-	7 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng
3		Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình	4.586.000		Chỉ định thầu rút gọn	-	7 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	60 ngày (cộng 12 tháng bảo hành)	Không áp dụng
4		Tư vấn kiểm toán độc lập	Tư vấn kiểm toán độc lập	38.739.000		Chỉ định thầu rút gọn	-	7 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
		Tổng giá gói thầu:		**3.436.862.000**								