UBND XÃ LƯƠNG BẰNG **BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 577/QĐ-BQLDA	*Lương Bằng, ngày 12 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu thi công xây dựng công trình: Xây dựng tuyến đường từ Trường mầm non Lương Bằng đến ĐT.377; Kết nối đường ra đền thờ Liệt sỹ xã Lương Bằng

GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ LƯƠNG BẰNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính: Số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Số 134/2026/TT-BTC ngày 09/9/2026 Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 2815/QĐ-UBND ngày 21/10/2026 của Ủy ban nhân dân xã Lương Bằng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án: Xây dựng tuyến đường từ Trường mầm non Lương Bằng đến ĐT.377; Kết nối đường ra đền thờ Liệt sỹ xã Lương Bằng;

Căn cứ các Quyết định của Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng xã Lương Bằng: Số 538/QĐ-BQLDA ngày 22/10/2026 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án; số 550/QĐ-BQLDA ngày 30/10/2026 về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu đơn vị tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT gói thầu thi công xây dựng công trình; số 551/QĐ-BQLDA ngày 30/10/2026 về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn đơn vị tư vấn thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng công trình; số

572/QĐ-BQLDA ngày 10/11/2026 phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng thuộc Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án; số 574/QĐ-BQLDA ngày 11/11/2026 phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu trong Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án;

Căn cứ Tờ trình số 1105/TTr-MT ngày 05/11/2026 của Tổ chuyên gia Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Minh Trường về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu thi công xây dựng công trình;

Căn cứ Báo cáo số 0711/BC-CTĐP ngày 07/11/2026 của Tổ thẩm định Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại Đức Phú Báo cáo thẩm định E-HSMT gói thầu số thi công xây dựng công trình;

Theo đề nghị của Bộ phận Nghiệp vụ I.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu thi công xây dựng công trình: Xây dựng tuyến đường từ Trường mầm non Lương Bằng đến ĐT.377; Kết nối đường ra đền thờ Liệt sỹ xã Lương Bằng với nội dung chi tiết theo E-HSMT do Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Minh Trường lập và đã được Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại Đức Phú thẩm định.

Điều 2. Tổ chức thực hiện: Tổ chuyên gia (Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Minh Trường), tổ thẩm định (Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại Đức Phú) căn cứ Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) đã được phê duyệt tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phụ trách các bộ phận: Hành chính – Kế toán, Nghiệp vụ I, Nghiệp vụ II; Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Minh Trường, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại Đức Phú căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã (để b/c);
- Phòng Kinh tế (để phối hợp);
- Lưu: VT, NVI[ĐH].

GIÁM ĐỐC

UBND XÃ LƯƠNG BẰNG T.HƯNG YÊN
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Nội dung được ký số bởi:
Tên đơn vị: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ LƯƠNG BẰNG
Mã số thuế: 0901204376
Thời gian ký: 12-11-2026 10:03:23

Tạ Minh Chuẩn