UBND PHƯỜNG PHÚ THẠNH **BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 223/QĐ-BQLDA	*Phú Thạnh, ngày 30 tháng 09 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Phê duyệt E-HSMT

Gói thầu : Xây lắp

Thuộc Dự án : Sửa chữa, nâng cấp cụm hẻm 13, 23, 34, 35 (các hẻm nhánh), 49, 67 Nguyễn Văn Yến và các hẻm nhánh; cụm hẻm 13, 32, 42, 81, 90 Lương Thế Vinh

GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐTXD PHƯỜNG PHÚ THẠNH

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025 của Quốc Hội;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc Hội và Luật số 90/2025/QH15 ngày 1/7/2025 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ về Quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 207/2026/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 36/2026/TT-BXD của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn một số nội dung, phương pháp xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 4221/QĐ-UBND ngày 10/7/2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 19/6/2026 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 của Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 4755/QĐ-UBND ngày 31/7/2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương giữa các cơ quan, đơn vị được giao kế hoạch vốn (bao gồm điều chỉnh nội bộ) - đợt 5;

Căn cứ Quyết định số 5225/QĐ-UBND ngày 07/09/2026 của Ủy ban nhân dân phường Phú Thạnh về việc phê duyệt dự án Sửa chữa, nâng cấp cụm hẻm 13, 23, 34, 35 (các hẻm nhánh), 49, 67 Nguyễn Văn Yến và các hẻm nhánh; cụm hẻm 13, 32, 42, 81, 90 Lương Thế Vinh;

Căn cứ Quyết định số 199/QĐ-BQLDA ngày 23/09/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Phú Thạnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa, nâng cấp cụm hẻm 13, 23, 34, 35 (các hẻm nhánh), 49, 67 Nguyễn Văn Yến và các hẻm nhánh; cụm hẻm 13, 32, 42, 81, 90 Lương Thế Vinh;

Căn cứ Quyết định số 205/QĐ-BQLDA ngày 23/09/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Phú Thạnh về việc phê duyệt dự toán các gói thầu: Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT thi công xây dựng; Tư vấn Thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng; Xây lắp; Tư vấn Giám sát thi công xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp cụm hẻm 13, 23, 34, 35 (các hẻm nhánh), 49, 67 Nguyễn Văn Yến và các hẻm nhánh; cụm hẻm 13, 32, 42, 81, 90 Lương Thế Vinh;

Xét Tờ trình số 522/2026/TTr-HGP ngày 30/9/2026 của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại Hoàng Gia Phát về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu Xây lắp thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa, nâng cấp cụm hẻm 13, 23, 34, 35 (các hẻm nhánh), 49, 67 Nguyễn Văn Yến và các hẻm nhánh; cụm hẻm 13, 32, 42, 81, 90 Lương Thế Vinh;

Xét Báo cáo thẩm định số 612/BCTĐ ngày 30/9/2026 của Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Phát Phú Thành về việc Báo cáo Thẩm định E-HSMT gói thầu Xây lắp thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp cụm hẻm 13, 23, 34, 35 (các hẻm nhánh), 49, 67 Nguyễn Văn Yến và các hẻm nhánh; cụm hẻm 13, 32, 42, 81, 90 Lương Thế Vinh do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại Hoàng Gia Phát lập;

Theo đề nghị của Phòng Quản lý dự án,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu Xây lắp thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp cụm hẻm 13, 23, 34, 35 (các hẻm nhánh), 49, 67 Nguyễn Văn Yến và các hẻm nhánh; cụm hẻm 13, 32, 42, 81, 90 Lương Thế Vinh với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao cho Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại Hoàng Gia Phát, Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Phát Phú Thành chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Phòng nghiệp vụ của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Phú Thạnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu.

Nội dung được ký số bởi:
Tên đơn vị: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯỜNG PHÚ THẠNH
Mã số thuế: 0319509754
Thời gian ký: 30-09-2026 16:01:22

GIÁM ĐỐC

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯỜNG PHÚ THẠNH

Lâm Thị Mười