UBND XÃ LƯƠNG BẰNG **BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 547 /QĐ-BQLDA	*Lương Bằng, ngày 28 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng tuyến đường từ Trường mầm non Lương Bằng đến ĐT.377; Kết nối đường ra đền thờ Liệt sỹ xã Lương Bằng

GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ LƯƠNG BẰNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính: Số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 134/2026/TT-BTC ngày 09/9/2026 Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 2815/QĐ-UBND ngày 21/10/2026 của UBND xã Lương Bằng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án: Xây dựng tuyến đường từ Trường mầm non Lương Bằng đến ĐT.377; Kết nối đường ra đền thờ Liệt sỹ xã Lương Bằng;

Theo đề nghị của bộ phận Nghiệp vụ I.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng tuyến đường từ Trường mầm non Lương Bằng đến ĐT.377; Kết nối đường ra đền thờ Liệt sỹ xã Lương Bằng, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phụ trách các bộ phận: Hành chính - Kế toán; Nghiệp vụ I, Nghiệp vụ II; căn cứ Quyết định thực hiện./.

***Nơi nhận*:**
- Như Điều 2;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã (để b/c);
- Phòng Kinh tế xã (để phối hợp);
- Lưu: VT, NVI[ĐH].

GIÁM ĐỐC

Ký bởi: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
Cơ quan: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
Thời gian ký: 28/10/2026 01:47:54

U.B.N.D XÃ LƯƠNG BẰNG T.HƯNG YÊN
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Tạ Minh Chuẩn

PHỤ LỤC

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng tuyến đường từ Trường mầm non Lương Bằng đến ĐT.377; Kết nối đường ra đền thờ Liệt sỹ xã Lương Bằng

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-BQLDA ngày /10/2026 của Ban QLDA đầu tư xây dựng xã Lương Bằng)

TT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (nghìn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm (nếu có)
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1	Ban QLDA đầu tư xây dựng xã Lương Bằng	Thi công xây dựng công trình	Thi công xây dựng công trình và bảo hành công trình	10.069.711	Ngân sách cấp trên hỗ trợ, ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	45 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	360 ngày	Không áp dụng
2		Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định	315.590		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày				
3		Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT gói thầu thi công xây dựng	Lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT gói thầu thi công xây dựng	34.091							60 ngày	
4		Tư vấn thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng	Thẩm định E-HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng	19.706								
5		Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình	27.096						Theo tỷ lệ phần trăm	360 ngày	
6		Tư vấn kiểm toán độc lập	Kiểm toán độc lập công trình	85.901					Quý IV/2027	Trọn gói	60 ngày	

Tổng giá trị các gói thầu: 10.552.095.000.

(Bằng chữ: Mười tỷ, không trăm năm mươi hai triệu không trăm chín mươi năm nghìn đồng./.)