SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THCS VÀ THPT TÂY SƠN
Số:666 /QĐ-THCS-THPTTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán: Mua sắm trang thiết bị dạy học cho Trường THCS và THPT Tây Sơn.

HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG THCS VÀ THPT TÂY SƠN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2168/QĐ-SGDĐT ngày 17/11/2025 về phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng năm 2026;

Căn cứ Quyết định 3168/QĐ-SGDĐT ngày 24/7/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 (lần 10);

Căn cứ Quyết định số 662/QĐ-THCS-THPTTS ngày 23/10/2026 của Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Tây Sơn về việc phê duyệt dự toán mau sắm trang thiết bị dạy học cho trường THCS và THPT Tây Sơn;

Theo đề nghị của Ban điều hành dự án tại Tờ trình số 08/TTr-DA ngày 23/10/2026 về việc trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm trang thiết bị dạy học cho trường THCS và THPT Tây Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm trang thiết bị dạy học cho trường THCS và THPT Tây Sơn, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng ban điều hành dự án, Trung tâm trường và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TÂY SƠN

Nguyễn Quang Trà

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự toán Mua sắm trang thiết bị dạy học cho Trường THCS và THPT Tây Sơn.

(Kèm theo Quyết định số 666 /QĐ-THCS-THPTTS ngày 24/10/2026 của Hiệu trưởng)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Trường THCS và THPT Tây Sơn	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu (E-HSMT), đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) gói thầu mua sắm trang thiết bị dạy học	Lập, bàn giao E-HSMT cho chủ đầu tư; Đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Mở đánh giá E-HSDT; Báo cáo kết quả đánh giá cho chủ đầu tư; Trình thẩm định KQLCNT	24.271.688 - Chi phí dự phòng = 0	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn		30 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	60 ngày	Không
2		Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị dạy học	Thẩm định hồ sơ mời thầu; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu và báo cáo các kết quả thẩm định cho chủ đầu tư	13.227.078 *Trong đó:* - Thẩm định HSMT: 6.613.539 - Thẩm định KQLCNT: 6.613.539 - Chi phí dự phòng = 0	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn		30 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	60 ngày	Không

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
3		Thiết bị	Thi công sản xuất, lắp dựng, mua sắm, lắp đặt thiết bị	6.600.062.000 *Trong đó:* - Chi phí thiết bị: 6.600.062.000 - Chi phí dự phòng: = 0	Ngân sách nhà nước	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	45 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	60 ngày	Không
4	Trường THCS và THPT Tây Sơn	Tư vấn giám sát cung cấp và lắp đặt thiết bị	Theo dõi giám sát xuyên suốt quá trình thi công của nhà thầu thi công để đảm bảo tuân thủ theo đúng hồ sơ dự thầu, đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành	55.520.905 *Trong đó:* - Chi phí tư vấn GS: 55.520.905 - Chi phí dự phòng=0	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn		30 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	60 ngày	Không
Tổng giá gói thầu				**6.693.081.671**								