UBND XÃ MƯỜNG ẢNG **BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 27/QĐ-BQLDA&PTQĐ	*Mường Ảng, ngày 18 tháng 9 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở Thuế Mường Ảng thành trạm y tế xã Mường Ảng

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT XÃ MƯỜNG ẢNG

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/06/2023; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu thầu ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1164/QĐ-UBND ngày 28/8/2026 của UBND xã Mường Ảng về việc phê duyệt danh mục và giao nhiệm vụ chủ đầu tư công trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở Thuế Mường Ảng thành trạm y tế xã Mường Ảng;

Căn cứ Quyết định số 1258/QĐ-UBND ngày 17/9/2026 của UBND xã Mường Ảng về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở Thuế Mường Ảng thành trạm y tế xã Mường Ảng;

Căn cứ Quyết định số 1264/QĐ-UBND ngày 18/9/2026 của UBND xã Mường Ảng về việc bổ sung dự toán kinh phí năm 2026 cho Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất xã để thực hiện đầu tư xây dựng công trình "Cải tạo, sửa chữa trụ sở Thuế Mường Ảng thành Trạm Y tế xã Mường Ảng";

Theo đề nghị của bộ phận chuyên môn Ban QLDA và PTQĐ xã..

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở Thuế Mường Ảng thành trạm y tế xã Mường Ảng với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, các bộ phận chuyên môn của Ban QLDA và PTQĐ xã Mường Ảng có trách nhiệm tham mưu triển khai các bước tiếp theo của dự án đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Phó giám đốc, bộ phận chuyên môn Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất xã Mường Ảng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định này để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo UBND xã (B/c);
- Lưu: VT.

PHÓ GIÁM ĐỐC

U.B.N.D XÃ MƯỜNG ẢNG TỈNH ĐIỆN BIÊN
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

Nguyễn Đăng Thắng

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO, SỬA CHỮA TRỤ SỞ THUẾ MƯỜNG ẢNG THÀNH TRẠM Y TẾ XÃ MƯỜNG ẢNG

(Kèm theo Quyết định số 27/QĐ-BQLDA&PTQĐ ngày 18 tháng 9 năm 2026 của Ban QLDA và PTQĐ xã Mường Ảng)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm
1	Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất xã Mường Ảng	Xây lắp	Cải tạo, sửa chữa trụ sở Thuế Mường Ảng thành trạm y tế xã Mường Ảng đảm bảo theo quy định tại Luật Xây dựng 10/12/2025 và Nghị định 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026	869.979.991	Nguồn kinh phí hỗ trợ đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ sắp xếp, tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 02 cấp năm 2025 chuyển nguồn sang năm 2026 và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn		10 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	03 tháng	Không đề xuất
2		Giám sát thi công xây dựng	Giám sát nhà thầu thi công thực hiện về Tiến độ, khối lượng, chất lượng, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động	28.267.896		Tự thực hiện		10 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	03 tháng (Theo thời gian thi công xây dựng)	
Tổng cộng giá gói thầu: 898.247.887 đồng.												