UBND TỈNH NGHỆ AN **SỞ XÂY DỰNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1398 /QĐ-SXD	*Nghệ An, ngày 10 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT gói thầu: Xây lắp công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Sửa chữa cầu Hói Lâm Km91+849 và cải thiện bình diện đoạn tuyến hai đầu cầu; Sửa chữa khe co giãn cầu Kho Km73+780, cầu Cổ Ngựa Km88+347, Quốc lộ 46C, tỉnh Nghệ An thuộc dự án Sửa chữa cầu Hói Lâm Km91+849 và cải thiện bình diện đoạn tuyến hai đầu cầu; Sửa chữa khe co giãn cầu Kho Km73+780, cầu Cổ Ngựa Km88+347, Quốc lộ 46C, tỉnh Nghệ An

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG NGHỆ AN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 134/2026/TT-BTC ngày 09/9/2026 quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 50/2025/QĐ-UBND ngày 28/8/2025 của UBND tỉnh Nghệ An quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An;

Căn cứ Quyết định số 1150/QĐ-SXD ngày 09/9/2026 của Sở Xây dựng Nghệ An về việc thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc các nhiệm vụ/dự án/dự toán/đồ án quy hoạch do Ban Quản lý Bảo trì đường bộ Nghệ An được giao thực hiện;

Căn cứ Quyết định số 4746/QĐ-UBND ngày 05/11/2026 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt dự án: Sửa chữa cầu Hói Lâm Km91+849 và cải thiện bình diện đoạn tuyến hai đầu cầu; Sửa chữa khe co giãn cầu Kho Km73+780, cầu Cổ Ngựa Km88+347, Quốc lộ 46C, tỉnh Nghệ An;

Căn cứ Quyết định số 1393/QĐ-SXD ngày 07/11/2026 của Sở Xây dựng Nghệ An về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa cầu Hói Lâm Km91+849 và cải thiện bình diện đoạn tuyến hai đầu cầu; Sửa chữa khe co giãn cầu Kho Km73+780, cầu Cổ Ngựa Km88+347, Quốc lộ 46C, tỉnh Nghệ An;

Căn cứ Tờ trình số 2574/TTr-TCGĐT ngày 09/11/2026 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu: Xây lắp công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Sửa chữa cầu Hói Lâm Km91+849 và cải thiện bình diện đoạn tuyến hai đầu cầu; Sửa chữa khe co giãn cầu Kho Km73+780, cầu Cổ Ngựa Km88+347, Quốc lộ 46C, tỉnh Nghệ An thuộc dự án Sửa chữa cầu Hói Lâm Km91+849 và cải thiện bình diện đoạn tuyến hai đầu cầu; Sửa chữa khe co giãn cầu Kho Km73+780, cầu Cổ Ngựa Km88+347, Quốc lộ 46C, tỉnh Nghệ An;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 828/BC-TĐDA ngày 09/11/2026 của Phòng Thẩm định dự án về việc thẩm định E-HSMT gói thầu: Xây lắp công trình thuộc dự án Sửa chữa cầu Hói Lâm Km91+849 và cải thiện bình diện đoạn tuyến hai đầu cầu; Sửa chữa khe co giãn cầu Kho Km73+780, cầu Cổ Ngựa Km88+347, Quốc lộ 46C, tỉnh Nghệ An.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Xây lắp công trình với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban Quản lý Bảo trì đường bộ Nghệ An chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Giám đốc Ban Quản lý Bảo trì đường bộ Nghệ An và Tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Phó GĐ Sở - Nguyễn Đình Khang;
- Lưu: VT, TĐDA (T. Bình).

GIÁM ĐỐC

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
SỞ XÂY DỰNG
TỈNH NGHỆ AN
Nội dung được ký số bởi:
Tên đơn vị: SỞ XÂY DỰNG NGHỆ AN
Mã số thuế: 2900529231
Thời gian ký: 11-11-2026 08:39:14

Phạm Hồng Quang