ỦY BAN NHÂN DÂN **PHƯỜNG ĐỒNG HỚI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1946 /QĐ-UBND	*Đồng Hới, ngày 18 tháng 6 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp đường Ngô Quyền, phường Đồng Hới

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐỒNG HỚI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 5298/QĐ-UBND ngày 11/12/2025 của UBND phường Đồng Hới về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nguồn vốn ngân sách phường Đồng Hới quản lý;

Căn cứ Quyết định số 5849/QĐ-UBND ngày 24/12/2025 của UBND phường Đồng Hới về việc phê duyệt Dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu trước khi phê duyệt dự án: Nâng cấp đường Ngô Quyền, phường Đồng Hới;

Căn cứ Quyết định số 1519/QĐ-UBND ngày 15/5/2026 của UBND phường Đồng Hới về việc uỷ quyền cho Trưởng ban quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ Đồng Hới thực hiện một số nhiệm vụ chủ đầu tư đối với các dự án do UBND phường làm

chủ đầu tư năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1910/QĐ-UBND ngày 16/6/2026 của UBND Đồng Hới Đồng Hới về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án: Nâng cấp đường Ngô Quyền, phường Đồng Hới;

Theo đề nghị của Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ Đồng Hới tại Tờ trình số 1017/TTr-BQL ngày 17/6/2026,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp đường Ngô Quyền, phường Đồng Hới với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ Đồng Hới chịu trách nhiệm tham mưu tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng HĐND-UBND phường, Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường, Trưởng Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ Đồng Hới và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đ/c CT; các PCT UBND phường;
- Lưu: VT, Ban QLDA.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Hoàng Ngọc Đan

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN:
Nâng cấp đường Ngô Quyền, phường Đồng Hới

(Kèm theo Quyết định số:1946/QĐ-UBND ngày 18/ 6 /2026 của UBND phường Đồng Hới)

STT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	***Tóm tắt công việc chính của gói thầu***									
1	UBND phường Đồng Hới	Lập Hồ sơ mời thầu	Thực hiện lập HSMT	4.262.000	Ngân sách phường	Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý II năm 2026	Trọn gói	25 ngày	Không
2		Thẩm định HSMT và Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	Thực hiện thẩm định HSMT và Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	5.131.000	Ngân sách phường	Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý II năm 2026	Trọn gói	20 ngày/mỗi công việc	Không
3		Kiểm định chất lượng công trình xây dựng	Thực hiện Kiểm định chất lượng công trình	19.805.000	Ngân sách phường	Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý II năm 2026	Trọn gói	Theo tiến độ gói thầu xây lắp	Không
4		Bảo hiểm công trình	Thực hiện bảo hiểm công trình	5.328.000	Ngân sách phường	Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý II năm 2026	Trọn gói	Theo tiến độ gói thầu xây lắp	Không

5		Xây lắp	Thực hiện công tác xây dựng, nâng cấp tuyến đường Ngô Quyền	**Tổng cộng: 2.182.978.000** Trong đó: - Chi phí XD: 2.131.059.000 - Chi phí đảm bảo ATGT: 9.116.000 - CPDP 2%: 42.803.000	Ngân sách phường	Chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	40 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	Hoàn thành năm 2027	Không
Tổng giá gói thầu: 2.217.504.000 đồng												

(Bằng chữ: Hai tỷ, hai trăm mười bảy triệu, năm trăm linh bốn nghìn đồng)./.