UBND XÃ TUẦN GIÁO **BAN QLDA VÀ PT QUỸ ĐẤT** Số:160/QĐ- BQLDA	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** *Tuần Giáo, ngày 28 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt sửa đổi E - HSMT gói thầu: Xây lắp + thiết bị thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng Khu thể thao thuộc Trung tâm văn hóa - Thể thao xã Tuần Giáo

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT XÃ TUẦN GIÁO

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP, ngày 15/6/2026 của Chính phủ Quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 207/2026/NĐ-CP, ngày 15/6/2026 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 217/2026/NĐ-CP, ngày 19/6/2026 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; Nghị định số 210/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về hợp đồng xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2101/QĐ-UBND ngày 17/9/2026 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng Khu thể thao thuộc Trung tâm văn hoá - thể thao xã Tuần Giáo;

Căn cứ Quyết định số 2153/QĐ-UBND ngày 27/9/2026 của UBND tỉnh về việc Phân bổ chi tiết nguồn vốn đầu tư công ngân sách Trung ương năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, giai đoạn I: từ năm 2025 đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Điện Biên tại Quyết định số 1844/QĐ-UBND ngày 17/8/2026;

Căn cứ Quyết định số 1103/QĐ-UBND ngày 28/9/2026 của Ủy ban nhân dân xã Tuần Giáo về việc giao Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất xã Tuần Giáo thực hiện nhiệm vụ của chủ đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Khu thể thao thuộc Trung tâm Văn hoá - Thể thao xã Tuần Giáo;

Căn cứ Quyết định số 124/QĐ-BQLDA ngày 29/9/2026 của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất xã Tuần Giáo về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư xây dựng Khu thể thao thuộc Trung tâm văn hóa - Thể thao xã Tuần Giáo;

Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-BQLDA ngày 07/10/2026 của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất xã Tuần Giáo Về việc Phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình và Dự toán các gói thầu thuộc dự án Đầu tư xây dựng Khu thể thao thuộc Trung tâm văn hóa - Thể thao xã Tuần Giáo ;

Căn cứ thông báo mời thầu E-HSMT số IB2600569349-00 đăng tải ngày 12/10/2026.

Xét đề nghị của Tổ chuyên gia đấu thầu tại tờ trình số 91/TTr-TCG ngày 28/10/2026 của Tổ Chuyên gia đấu thầu.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt sửa đổi E - HSMT gói thầu xây lắp + thiết bị thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư xây dựng Khu thể thao thuộc Trung tâm văn hóa - Thể thao xã Tuần Giáo với nội dung như sau:

Vị trí sửa đổi	Nội dung trong E-HSMT đã phát hành	Nội dung sửa đổi E-HSMT
Mẫu số 01C, Chương IV – Bảng khối lượng công việc mời thầu; mục "Chi phí dự phòng" (E-HSMT).	Chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh: 1%	Chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh: 3%

Các nội dung khác của E-HSMT đã được phê duyệt, phát hành không thuộc nội dung sửa đổi nêu trên được giữ nguyên.

Điều 2. Căn cứ quyết định này, Tổ chuyên gia đấu thầu có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục còn lại tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng trình tự, quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổ chuyên gia đấu thầu; Tổ thẩm định đấu thầu; Tổ Hành chính – Kế toán chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Các cơ quan có liên quan căn cứ quyết định này để phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu Vt, HSDA.

PHỤ TRÁCH BAN

Nội dung được ký số bởi:
Tên đơn vị: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀN PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT XÃ TUẦN GIÁO
Mã số thuế: 5600358766
Thời gian ký: 29-10-2026 08:50:17

Đỗ Hồng Tiến