UBND XÃ NAM GIANG
PHÒNG KINH TẾ

Số:10 /QĐ-KT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nam Giang, ngày 18 tháng 8 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Hồ sơ dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Sửa chữa hệ thống nước sinh hoạt 02 thôn A Bát và Công Dồn Địa điểm: xã Nam Giang - thành phố Đà Nẵng.

TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG KINH TẾ XÃ NAM GIANG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật Đấu thầu số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 104/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 40 Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 80/2026/QĐ-UBND ngày 09/6/2026 của UBND thành phố Đà Nẵng quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí thực hiện mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; thuê hàng hóa, dịch vụ; chi phí thực hiện sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng; chi phí thực hiện hoạt động quy hoạch của cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 559/QĐ-MTTQ-BVĐ ngày 29/11/2025 của Ban vận động cứu trợ Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng về việc phân bổ kinh phí từ nguồn cứu trợ thành phố cho các địa phương để hỗ trợ khắc phục thiên tai về nông, lâm nghiệp, y tế, giáo dục, văn hóa và các công trình hạ tầng thiết yếu sau thiên tai;

Căn cứ Công văn số:45/MTTQ-BTT ngày 12/12/2025 của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng về việc khẩn trương cấp kinh phí hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên ai trên địa bàn;

Căn cứ Quyết định số:47/QĐ-MTTQ-BTT ngày 07/5/2026 của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Giang về việc điều chuyển kinh phí từ nguồn Ban Vận động cứu trợ xã Nam Giang về tài khoản của Phòng Kinh tế và Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Nam Giang;

Căn cứ Tờ trình số 01/TTr-BND ngày 31/12/2025 của Ban nhân dân thôn Công Dồn và Biên bản kiểm tra hiện trường ngày 16/6/2026 đề nghị sửa hệ thống nước sinh hoạt thôn Công Dồn;

Căn cứ Tờ trình số 01/TTr-BND ngày 29/12/2025 của Ban nhân dân thôn A Bát và Biên bản kiểm tra hiện trường ngày 15/6/2026 đề nghị sửa hệ thống nước sinh hoạt thôn A Bát;

Căn cứ Quyết định số 467/QĐ-UBND ngày 06/8/2026 của UBND xã Nam Giang của UBND xã Nam Giang về việc Phê duyệt chủ trương và dự kiến chi phí thực hiện Sửa chữa hệ thống nước sinh hoạt 02 thôn A Bát và Công Dồn;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-PKT ngày 07/8/2026 của Phòng Kinh tế xã Nam Giang phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu ở bước chuẩn bị đầu tư Sửa chữa hệ thống nước sinh hoạt 02 thôn A Bát và Công Dồn;

Xét hồ sơ báo cáo thẩm tra số 19/TTra-Cty ngày 17/8/2026 của Công ty TNHH Xây dựng thương mại Thiên Minh Vũ, kèm đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Môi trường xã tại Tờ trình số: 01/TTr-NN&MT lập ngày 17/8/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu với các nội dung như sau:

I: Phê duyệt Hồ sơ dự toán

1. Tên công trình: Sửa chữa hệ thống nước sinh hoạt 02 thôn A Bát và Công Dồn.

2. Tên Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế xã Nam Giang.

3. Tên hạng mục công trình; mục tiêu, quy mô xây dựng; địa điểm xây dựng; dự kiến khối lượng công việc thực hiện.

- Tên hạng mục công trình: Sửa chữa hệ thống nước sinh hoạt thôn 02 thôn A Bát và Công Dồn.

- Mục tiêu, quy mô xây dựng: Đảm bảo nguồn nước sinh hoạt, phục vụ ổn định đời sống, sinh hoạt của nhân dân 02 thôn.

- Địa điểm xây dựng: Thôn A Bát và thôn Công Dồn – xã Nam Giang – thành phố Đà Nẵng

4. Loại, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV.

5. Tổng mức đầu tư; giá trị các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư:

Tổng mức đầu tư**:** **127.771.000** đồng

(Bằng chữ: Một trăm hai mươi bảy triệu, bảy trăm bảy mươi mốt nghìn đồng y)

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:	:	121.943.000	đồng;
- Chi phí tư vấn thẩm tra dự toán	:	2.160.000	đồng;
- Chi phí giám sát công trình	:	3.160.000	đồng;
- Chi phí khác	:	500.000	đồng;

6. Nguồn vốn đầu tư: Ban vận động cứu trợ Ủy ban MTTQ Việt Nam thành

phố Đà Nẵng theo Quyết định số 559/QĐ-MTTQ-BVĐ ngày 29/11/2025

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2026

8. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng: Thực hiện theo quy định tại Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020 và Luật đấu thầu số 90/2025/QH15 ngày 01/7/2025.

16. Các nội dung khác (nếu có): Không

II: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa hệ thống nước sinh hoạt 02 thôn A Bát và Công Dồn; Địa điểm: xã Nam Giang, thành phố Đà Nẵng, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Bộ phận Nông nghiệp và Môi trường Phòng Kinh tế xã Nam Giang chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Có trách nhiệm tham mưu thực hiện các hợp đồng và thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Bộ phận Nông nghiệp và Môi trường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
PHÒNG KINH TẾ
X. NAM GIANG - T.P ĐÀ NẴNG

Tơ NgôL Huân

abtvn - 07/10/2026 15:18:24 - abtvn - abtvn.vn

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÔNG TRÌNH:
Sửa chữa hệ thống nước sinh hoạt 02 thôn A Bát và Công Dồn
Địa điểm: xã Nam Giang, thành phố Đà Nẵng

(Kèm theo Quyết định số……../QĐ-PKT, ngày 17/8/2026 của Phòng Kinh tế xã Nam Giang)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Phòng Kinh tế xã Nam Giang	Gói thầu Giám sát thi công xây lắp	Tư vấn giám sát trong quá trình tổ chức thi công xây dựng	3.168.000	Ban vận động cứu trợ Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng theo Quyết định số 559/QĐ-MTTQ-BVĐ ngày 29/11/2025	Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Qúy III/2026	Trọn gói	Theo tiến độ xây lắp	Không	Không
2		Gói thầu xây lắp	Công tác thi công công trình theo hồ sơ được phê duyệt	121.943.000		Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Qúy III/2026	Trọn gói	30 ngày		
Tổng giá trị các gói thầu: 125.111.000 đồng *(Một trăm hai mươi lăm triệu một trăm mười một nghìn đồng)*													

abtvn - 07/10/2026 15:18:24 - abtvn - abtvn - abtvn