SAO Y; BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ CẦN GIỜ;
Thời gian ký: 2026-11-05T10:38:24+07:00

UBND XÃ CẦN GIỜ
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1769/QĐ-BQLDA

Cần Giờ, ngày 05 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT
gói thầu Cung cấp, lắp đặt thiết bị thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp, cải tạo trụ sở các cơ quan, đơn vị công lập thành Ban nhân dân các ấp trên địa bàn xã Cần Giờ

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ CẦN GIỜ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2025 của Bộ tài chính về quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 22/2025/QĐ-CTUBND ngày 17 tháng 10 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành quy định về nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ đầu tư công của Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 5546/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương giữa các cơ quan, đơn vị được giao kế hoạch vốn (bao gồm điều chỉnh nội bộ) - đợt 7;

Căn cứ Quyết định số 1461/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Cần Giờ về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng (Báo cáo kinh tế kỹ thuật) dự án Sửa chữa, nâng cấp, cải tạo trụ sở các cơ quan, đơn vị công lập thành Ban nhân dân các ấp trên địa bàn xã Cần Giờ;

Căn cứ Quyết định số 1173/QĐ-BQLDA ngày 28 tháng 8 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Cần Giờ về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa, nâng cấp, cải tạo trụ sở các cơ quan, đơn vị công lập thành Ban nhân dân các ấp trên địa bàn xã Cần Giờ;

Căn cứ Tờ trình số 220/TTr-2026 ngày 02 tháng 11 năm 2026 của Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư - Xây dựng Nam Long về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu Cung cấp, lắp đặt thiết bị thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp, cải tạo trụ sở các cơ quan, đơn vị công lập thành Ban nhân dân các ấp trên địa bàn xã Cần Giờ, kèm E-HSMT ngày 02 tháng 11 năm 2026 do Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư - Xây dựng Nam Long lập;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 202/BCTĐ-2026 ngày 03 tháng 11 năm 2026 của Tổ thẩm định thuộc Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư xây dựng Quang Mỹ về thẩm định E-HSMT gói thầu Cung cấp, lắp đặt thiết bị thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp, cải tạo trụ sở các cơ quan, đơn vị công lập thành Ban nhân dân các ấp trên địa bàn xã Cần Giờ;

Xét Tờ trình số 305/TTr-ĐT ngày 04 tháng 11 năm 2026 của Phòng Quản lý dự án và Bồi thường - Phát triển quỹ đất về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Cung cấp, lắp đặt thiết bị thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp, cải tạo trụ sở các cơ quan, đơn vị công lập thành Ban nhân dân các ấp trên địa bàn xã Cần Giờ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu Cung cấp, lắp đặt thiết bị thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp, cải tạo trụ sở các cơ quan, đơn vị công lập thành Ban nhân dân các ấp trên địa bàn xã Cần Giờ, với nội dung như sau:

I. Nội dung gói thầu:

1.	Tên gói thầu	:	Cung cấp, lắp đặt thiết bị.
2.	Giá gói thầu theo Quyết định số 1173/QĐ-BQLDA ngày 28 tháng 8 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Cần Giờ (thuế GTGT theo quy định)	:	**8.165.799.720 đồng** *(Tám tỷ, một trăm sáu mươi lăm triệu, bảy trăm chín mươi chín ngàn, bảy trăm hai mươi đồng).*
3.	Nguồn vốn	:	Ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu.
4.	Hình thức lựa chọn nhà thầu	:	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.
5.	Phương thức lựa nhọn nhà thầu	:	Một giai đoạn một túi hồ sơ.
6.	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	:	45 ngày.

7. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu : Quý IV năm 2026.

8. Loại hợp đồng : Trọn gói.

9. Thời gian thực hiện gói thầu : **120 ngày** (kể cả ngày nghỉ và ngày lễ).

II. E-HSMT:

1. Nội dung E-HSMT được duyệt theo quyết định này là E-HSMT do Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư - Xây dựng Nam Long trình, đã được hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu của gói thầu và quy định hiện hành.

2. E-HSMT được phê duyệt sẽ là:

- Căn cứ pháp lý để thực hiện mời thầu, đánh giá E-HSDT, lựa chọn nhà thầu trúng thầu, theo dõi thực hiện hợp đồng giao nhận thầu và nghiệm thu về sau.

- Căn cứ pháp lý để thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu này.

Điều 2. Giao Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư - Xây dựng Nam Long, Tổ thẩm định thuộc Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư xây dựng Quang Mỹ, Phòng Quản lý dự án và Bồi thường - Phát triển quỹ đất của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng xã Cần Giờ chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phòng Quản lý dự án và Bồi thường - Phát triển quỹ đất của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng xã Cần Giờ; Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư - Xây dựng Nam Long; Tổ thẩm định thuộc Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư xây dựng Quang Mỹ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Giám đốc; Phó Giám đốc (A. Quấn);
- Lưu: VT (T).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ CẦN GIỜ

Trần Văn Quấn

Nội dung được ký số bởi:
Tên đơn vị: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ CẦN GIỜ
Mã số thuế: 0307714526
Thời gian ký: 05-11-2026 15:31:49