UBND XÃ THỦ THỪA **BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 873/QĐ-BQLDA	*Thủ Thừa, ngày 26 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Mở rộng đường giao thông nông thôn đoạn từ cầu Rạch Sắn đến kênh ranh Bến Lức

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÃ THỦ THỪA

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15, Luật số 116/2025/QH15, Luật số 133/2025/QH15 và Luật số 142/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 79/2025/TT-BTC;

Căn cứ Quyết định số 2604/QĐ-UBND ngày 22/6/2026 của UBND xã Thủ Thừa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Mở rộng đường giao thông nông thôn đoạn từ cầu Rạch Sắn đến kênh ranh Bến Lức;

Căn cứ Quyết định số 2551/QĐ-UBND ngày 16/11/2026 của UBND xã Thủ Thừa về việc phê duyệt dự án Mở rộng đường giao thông nông thôn đoạn từ cầu Rạch Sắn đến kênh ranh Bến Lức;

Căn cứ Quyết định số 836/QĐ-BQLDA ngày 18/11/2026 của Ban quản lý dự án xã Thủ Thừa về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mở rộng đường giao thông nông thôn đoạn từ cầu Rạch Sắn đến kênh ranh Bến Lức;

Căn cứ Quyết định số 858/QĐ-BQLDA ngày 20/11/2026 của Ban quản lý dự án xã Thủ Thừa về việc phê duyệt dự toán gói thầu thi công xây dựng dự án Mở rộng đường giao thông nông thôn đoạn từ cầu Rạch Sắn đến kênh ranh Bến Lức;

Căn cứ Tờ trình số 59A/2026/TTrPD-TCG ngày 26/11/2026 của Tổ chuyên gia Công ty TNHH Phát triển và Xây dựng An Thành Phát về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Mở rộng đường giao thông nông thôn đoạn từ cầu Rạch Sắn đến kênh ranh Bến Lức;

Căn cứ Tờ trình số 59B/2026/TTrPD-ATP ngày 26/11/2026 của Công ty TNHH Phát triển và Xây dựng An Thành Phát về việc thẩm định, phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Mở rộng đường giao thông nông thôn đoạn từ cầu Rạch Sắn đến kênh ranh Bến Lức;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 15/2026/TĐ.HSMT - PKĐ ngày 26/11/2026 của Tổ thẩm định Công ty TNHH Phúc Khánh Đăng về việc thẩm định E-HSMT/hồ sơ mời thầu gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Mở rộng đường giao thông nông thôn đoạn từ cầu Rạch Sắn đến kênh ranh Bến Lức.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu gói thầu: Thi công xây dựng thuộc dự án Mở rộng đường giao thông nông thôn đoạn từ cầu Rạch Sắn đến kênh ranh Bến Lức với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Công ty TNHH Phát triển và Xây dựng An Thành Phát (Đơn vị tư vấn), Tổ chuyên gia và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các bộ phận chuyên môn thuộc Ban quản lý dự án xã Thủ Thừa, Công ty TNHH Phát triển và Xây dựng An Thành Phát, Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định và các bộ phận, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2, Điều 3;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

U.B.N.D XÃ THỦ THỪA T. TÂY NINH
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Trịnh Hoàng Thanh Hải

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số 873 /QĐ-BQLDA ngày 26 tháng 11 năm 2026 của Ban quản lý dự án xã Thủ Thừa)

NỘI DUNG GÓI THẦU VÀ E-HSMT/HỒ SƠ MỜI THẦU

1. Nội dung gói thầu

- Tên dự án: Mở rộng đường giao thông nông thôn đoạn từ cầu Rạch Sắn đến kênh ranh Bến Lức.

- Tên gói thầu: Thi công xây dựng.

- Giá gói thầu: 6.260.397.000 đồng *(Bằng chữ: Sáu tỷ, hai trăm sáu mươi triệu, ba trăm chín mươi bảy nghìn đồng).*

+ Chi phí xây dựng: 6.167.879.000 đồng.

+ Chi phí dự phòng: 92.518.000 đồng.

- Giá dự toán gói thầu được duyệt sau khi phê duyệt KHLCNT: 5.976.882.000 đồng *(Bằng chữ: Năm tỷ chín trăm bảy mươi sáu triệu tám trăm tám mươi hai nghìn đồng).*

+ Chi phí xây dựng: 5.976.882.000 đồng.

+ Chi phí dự phòng: 0 đồng.

- Nguồn vốn: Vốn xây dựng cơ bản tập trung, vốn thu tiền sử dụng đất, vốn vượt thu tiền sử dụng đất, vốn vượt thu ngân sách tỉnh, vốn xổ số kiến thiết và các nguồn vốn hợp pháp khác.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2026.

- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 210 ngày.

- Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng.

2. Nội dung của E-HSMT/hồ sơ mời thầu

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

+ Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu;

+ Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu;

+ Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT;

+ Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

+ Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật.

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

+ Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng;

+ Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng;

+ Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng.

Nội dung chi tiết của các phần theo hồ sơ mời thầu (E-HSMT) đã lập đính kèm./.

Nội dung được ký số bởi:
Tên đơn vị: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
Mã số thuế: 3036186
Thời gian ký: 26-11-2026 15:52:10