TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH HOÁ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4043/QĐ-PCTH

Thanh Hoá, ngày 18 tháng 09 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt E-HSMT
Gói thầu: Xây lắp
Dự án: Nhà Điều hành sản xuất Đội QLĐLKV Triệu Sơn

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH HOÁ

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung tại Luật 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ "Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu";

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/09/2026 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 102/QĐ-HĐTV ngày 30/4/2025 của HĐTV Tổng công ty Điện lực miền Bắc, được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 167/QĐ-HĐTV ngày 30/06/2025 về việc Quy định tổ chức và hoạt động của Công ty Điện lực trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam "Về việc ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam";

Căn cứ Quyết định số 2588/QĐ-EVNNPC ngày 18/11/2025 của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD năm 2025 cho Công ty Điện lực Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 3603/QĐ-PCTH ngày 18/8/2026 của Công ty Điện lực Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án "Nhà Điều hành sản xuất Đội QLĐLKV Triệu Sơn";

Căn cứ Quyết định số 3768/QĐ-PCTH ngày 25/8/2026 của Công ty Điện lực Thanh Hóa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án "Nhà Điều hành sản xuất Đội QLĐLKV Triệu Sơn";

Căn cứ Quyết định số 3975/QĐ-PCTH ngày 14/9/2026 của Công ty Điện lực Thanh Hóa về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt dự án "Nhà Điều hành sản xuất Đội QLĐLKV Triệu Sơn";

Căn cứ Quyết định số 4002/QĐ-PCTH ngày 16/9/2026 của Công ty Điện lực Thanh Hóa về việc phê duyệt dự toán các gói thầu dự án "Nhà Điều hành sản xuất Đội QLĐLKV Triệu Sơn";

Căn cứ E-HSMT gói thầu:"Xây lắp" dự án: Nhà Điều hành sản xuất Đội QLĐLKV Triệu Sơn do Công ty Điện lực Thanh Hóa lập;

Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng QLĐT - Công ty Điện lực Thanh Hoá.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu: "Xây lắp" các dự án: Nhà Điều hành sản xuất Đội QLĐLKV Triệu Sơn với các nội dung chính sau:

1. Biên chế Hồ sơ mời thầu: Theo như quy định tại Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung tại Luật 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15; Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ và Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính.

(Nội dung chi tiết theo E-HSMT đã được thẩm định).

2. Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng

3. Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ.

4. Phạm vi công việc của gói thầu: Chi tiết khối lượng theo "Mẫu số 01B. Bảng khối lượng công việc mời thầu" của E-HSMT.

5. Hiệu lực của Hồ sơ dự thầu: 100 ngày

6. Bảo lãnh dự thầu: 700.000.000 đ.

7. Hiệu lực của bảo lãnh dự thầu: 130 ngày.

8. Thời gian thực hiện gói thầu: 360 ngày.

9. Loại hợp đồng: Đơn giá cố định.

10. Thời gian để nhà thầu chuẩn bị HSDT: 18 ngày.

Điều 2. Giao ông Tổ trưởng Tổ chuyên gia đấu thầu tổ chức đấu thầu tuân thủ theo yêu cầu của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025, Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/09/2026 và các quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Trưởng các phòng có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành quyết định./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2, 3;
- Giám đốc (để b/c);
- Lưu: VT, ĐT(05 b).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nội dung được ký số bởi:
Tên đơn vị: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH HÓA - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
Mã số thuế: 0100100417-009
Thời gian ký: 21-09-2026 07:16:51

Nghiêm Đình Sơn