UBND XÃ ĐẤT MỚI
**PHÒNG KINH TẾ**

Số: 130/QĐ-PKT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Đất Mới, ngày 23 tháng 11 năm 2026*

# QUYẾT ĐỊNH
**Về việc chỉ định thầu thi công**
**dự án Cải tạo, nâng cấp vỉa hè đường gom cầu Kênh Tắc**

## TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ XÃ ĐẤT MỚI

*Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-PKT ngày 18/11/2026 của Phòng Kinh tế xã Đất Mới về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp vỉa hè đường gom cầu Kênh Tắc;*

*Căn cứ Biên bản ngày 23/11/2026 giữa Phòng Kinh tế xã Đất Mới và Công ty TNHH Hòa Hiệp về việc thương thảo, hoàn thiện hợp đồng thi công xây dựng dự án Cải tạo, nâng cấp vỉa hè đường gom cầu Kênh Tắc;*

Xét năng lực của Công ty TNHH Hòa Hiệp,

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Chỉ định Công ty TNHH Hòa Hiệp thực hiện thi công xây dựng dự án Cải tạo, nâng cấp vỉa hè đường gom cầu Kênh Tắc với các nội dung sau:

- Hình thức hợp đồng: **Hợp đồng trọn gói.**
- Giá trị thực hiện hợp đồng (*đã giảm giá 5%*): **3.378.787.000 đồng.**
- Thời gian thực hiện hợp đồng: **90 ngày.**

**Điều 2.** Công ty TNHH Hòa Hiệp có trách nhiệm triển khai thực hiện thi công xây dựng dự án Cải tạo, nâng cấp vỉa hè đường gom cầu Kênh Tắc theo quy định hiện hành của Nhà nước.

**Điều 3.** Bộ phận phụ trách, các đơn vị có liên quan và Công ty TNHH Hòa Hiệp căn cứ Quyết định thi hành./.

***Nơi nhận:***
- Như điều 3;
- Lưu VT.

**TRƯỞNG PHÒNG**

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
PHÒNG KINH TẾ
X. ĐẤT MŨI - T. CÀ MAU

**Trương Minh Thương**