UBND PHƯỜNG TIỀN PHONG **BAN QLDA XÂY DỰNG**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 831/QĐ-QLDA	*Tiền Phong, ngày 14 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án: Xây dựng trường THCS Nguyễn Khắc Nhu (Trường học Thông minh)

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG TIỀN PHONG

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15; Luật số 116/2025/QH15, Luật số 133/2025/QH15; Luật số 142/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2026 Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND ngày 23/9/2025 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng, bảo trì công trình xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Nghị Quyết số 31/NQ-HĐND ngày 28/7/2026 của Hội đồng nhân dân phường Tiền Phong về Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 trên địa bàn phường Tiền Phong (đợt 5);

Căn cứ Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 01/6/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tiền Phong Về việc chuyển giao các dự án đầu tư công do Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công làm chủ đầu tư về Ban Quản lý dự án xây dựng Tiền Phong làm chủ đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 1421/QĐ-UBND ngày 21/7/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tiền Phong về việc phê duyệt dự án Xây dựng trường THCS Nguyễn Khắc Nhu, phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh (Trường học thông minh);

Căn cứ Quyết định số 683/QD-QLDA ngày 09/9/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng Tiền Phong về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án: Xây dựng trường THCS Nguyễn Khắc Nhu (Trường học Thông minh);

Theo đề nghị của Bộ phận Nghiệp vụ tại Tờ trình ngày 14/10/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án: Xây dựng trường THCS Nguyễn Khắc Nhu (Trường học Thông minh) với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm với nội dung sau:

1. Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu "Thẩm định giá xây dựng" nhằm bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế triển khai dự án, đáp ứng yêu cầu thực hiện các công việc có liên quan và tiến độ thực hiện dự án.

2. Các nội dung khách thực hiện theo Quyết định số 683/QD ngày 09/9/2026.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Bộ phận Nghiệp vụ căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ phận Nghiệp vụ, Bộ phận Hành chính – Tổng hợp, các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia (đăng tải);
- Giám đốc, PGĐ Ban;
- Lưu: VT, HSDA.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

U.B.N.D PHƯỜNG TIỀN PHONG
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG TIỀN PHONG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Vũ Văn Trình

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BỔ SUNG

Dự án: Xây dựng trường THCS Nguyễn Khắc Nhu (Trường học Thông minh)

(Kèm theo Quyết định số 831/QĐ-QLDA ngày 14 tháng 10 năm 2026 của Giám đốc Ban QLDA Xây dựng Tiền Phong)

Đơn vị: Nghìn đồng

STT	Chủ đầu tư	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1000 đồng)	Nguồn vốn	Loại hợp đồng	Theo Quyết định đã phê duyệt số 683/QĐ-QLDA ngày 09/9/2026	Điều chỉnh	Lý do
						Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	
1	Ban QLDA Xây dựng Tiền Phong	Thẩm định giá xây dựng	200.000	Ngân sách phường	Trọn gói	Quý III/2026	Quý IV/2026	Phù hợp với tình hình thực tế triển khai dự án, đáp ứng yêu cầu thực hiện các công việc có liên quan và tiến độ thực hiện dự án
Tổng giá gói thầu			200.000					
Bằng chữ: Hai trăm triệu đồng./.								