BỘ QUỐC PHÒNG
BỘ TƯ LỆNH LĂNG
CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 5488 /QĐ-BTL

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Danh mục dự toán, bản vẽ và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Diệt, phòng chống mối công trình Nhà Khách Quốc tế, Nhà sàn, Nhà phục vụ, Nhà Di tích, khu vực Nhà Kính, Nhà Kỹ thuật

TƯ LỆNH BỘ TƯ LỆNH LĂNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội khóa XV;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội khóa XV;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công và Luật Quản lý sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; được sửa đổi bổ sung bởi thông tư 134/2026/TT-BTC ngày 09/9/2026 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 102/2025/TT-BQP ngày 26/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh;

Căn cứ thông tư số 141/2025/TT-BQP ngày 12/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định hướng dẫn một số nội dung về hoạt động đấu thầu trong phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng;

Theo đề nghị của Chủ nhiệm Hậu cần – Kỹ thuật tại Tờ trình số 5388/TTr-HCKT ngày 02/10/2026 về việc phê duyệt danh mục dự toán, bản vẽ và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Diệt, phòng chống mối công trình Nhà Khách Quốc tế, Nhà sàn, Nhà phục vụ, Nhà Di tích, khu vực Nhà Kính, Nhà Kỹ thuật.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục dự toán, bản vẽ và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Diệt, phòng chống mối công trình Nhà Khách Quốc tế, Nhà sàn, Nhà phục vụ, Nhà Di tích, khu vực Nhà Kính, Nhà Kỹ thuật với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Scanned with CamScanner

Điều 2. Phòng Hậu cần - Kỹ thuật chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả không tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, tuân thủ theo đúng pháp luật của Nhà nước và quy định của Bộ Quốc phòng; chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật Quân sự. Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Tư lệnh Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh về quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Điều 3. Ban Tài chính có trách nhiệm rà soát và hướng dẫn thực hiện các hoạt động đấu thầu đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này theo quy định pháp luật./.

Nơi nhận:
- Tư lệnh (để b/c);
- TM, HC-KT (02), TC;
- Lưu: VT. H06.

KT. TƯ LỆNH
PHÓ TƯ LỆNH

BỘ QUỐC PHÒNG * BTL LĂNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH *

Đại tá Nguyễn Hoàng Ân

Scanned with CamScanner

Phụ lục III

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÔNG TRÌNH DIỆT, PHÒNG CHỐNG MỐI CÔNG TRÌNH NHÀ KHÁCH QUỐC TẾ, NHÀ SÀN, NHÀ PHỤC VỤ, NHÀ DI TÍCH, KHU VỰC NHÀ KÍNH, NHÀ KỸ THUẬT

(Kèm theo Quyết định số 5488 /QĐ-BTL ngày 07 / 10 /2026 của Tư lệnh Bộ Tư Lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh)

Đơn vị tính: đồng

STT	Chủ Đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thực lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
1	BTL Lăng	Gói thầu số 01: Diệt, phòng chống mối công trình Nhà Khách Quốc tế, Nhà sàn, Nhà phục vụ, Nhà Di tích, khu vực Nhà Kính, Nhà Kỹ thuật	Diệt, phòng chống mối công trình Nhà Khách Quốc tế, Nhà sàn, Nhà phục vụ, Nhà Di tích, khu vực Nhà Kính, Nhà Kỹ thuật	281.493.865	Ngân sách năm 2026	Chào giá trực tuyến rút gọn		40 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	60 ngày
2	BTL Lăng	Gói thầu số 02: Tư vấn kiểm toán độc lập	Tư vấn kiểm toán độc lập	2.949.105	Ngân sách năm 2026	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	10 ngày
Tổng giá gói thầu				**284.442.970**							

Scanned with CamScanner