UBND PHƯỜNG HỘI PHÚ **BAN QUẢN LÝ PHƯỜNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 376/QĐ-BQL	*Hội Phú, ngày 29 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa, mở rộng đường bê tông xi măng Tổ dân phố 5; Hạng mục: Hẻm 07 Bế Văn Đàn và hẻm 62 Lương Định Của Đường hẻm 584 Nguyễn Viết Xuân (bên hông hội trường đến giáp đường Trần Nhân Tông)

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ PHƯỜNG HỘI PHÚ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15, Luật số 116/2025/QH15 và Luật số 133/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Kết quả thẩm định số 259/NNHTĐT-KQTĐ ngày 21/08/2026 của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Hội Phú;

Căn cứ Quyết định số 1582/QĐ-UBND ngày 26/08/2026 của Chủ tịch UBND phường Hội Phú phê duyệt dự án: Sửa chữa, mở rộng đường bê tông xi măng Tổ dân phố 5; Hạng mục: Hẻm 07 Bế Văn Đàn và hẻm 62 Lương Định Của Đường hẻm 584 Nguyễn Viết Xuân (bên hông hội trường đến giáp đường Trần Nhân Tông);

Căn cứ Quyết định số 1793/QĐ-UBND ngày 25/09/2026 của UBND phường Hội Phú về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2026;

Theo đề nghị của Tổ chuyên môn thuộc Ban quản lý phường về việc trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa, mở rộng đường bê tông xi măng Tổ dân phố 5; Hạng mục: Hẻm 07 Bế Văn Đàn và hẻm 62 Lương Định Của Đường hẻm 584 Nguyễn Viết Xuân (bên hông hội trường đến giáp đường Trần Nhân Tông),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa, mở rộng đường bê tông xi măng Tổ dân phố 5; Hạng mục: Hẻm 07 Bế Văn Đàn và hẻm 62 Lương Định Của Đường hẻm 584 Nguyễn Viết Xuân (bên hông hội trường

đến giáp đường Trần Nhân Tông) với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổ chuyên chuyên môn thuộc Ban quản lý phường Hội Phú và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Phòng NN, HT&ĐT phường;
- Phòng TC-KH phường;
- Lưu VT-BQL.

GIÁM ĐỐC

U.B.N.D PHƯỜNG HỘI PHÚ T.GIA LAI
BAN QUẢN LÝ PHƯỜNG HỘI PHÚ

Lê Văn Trà

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Sửa chữa, mở rộng đường bê tông xi măng Tổ dân phố 5; Hạng mục: Hẻm 07 Bế Văn Đàn và hẻm 62 Lương Định Của Đường hẻm 584 Nguyễn Viết Xuân (bên hông hội trường đến giáp đường Trần Nhân Tông).

(Kèm theo Quyết định số: 376/QĐ-BQL ngày 29 tháng 10 năm 2026 của Giám đốc Ban quản lý phường Hội Phú)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*									
1	Ban Quản lý phường Hội Phú	Xây lắp	Xây dựng công trình	1.104.780.000	Ngân sách tỉnh, ngân sách phường và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn		5 ngày	Quý IV, năm 2026	Trọn gói	30 ngày	
2		Giám sát thi công	Giám sát thi công	42.711.000		Chỉ định thầu rút gọn		5 ngày			Theo tiến độ gói thầu xây lắp	
		Tổng giá gói thầu		**1.147.491.000**								