TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC TP HÀ NỘI
CÔNG TY ĐIỆN LỰC TỪ LIÊM

Số: 8224/QĐ-PCTULIEM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Từ Liêm, ngày 07 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Gói thầu số 07/26/PCTL-MS SCL: Mua sắm tủ RMU
Thuộc các công trình Sửa chữa lớn bổ sung năm 2026:
- Đại tu tủ RMU trên lưới điện các TBA 110kV E1.20 Thanh Xuân, E1.25 Mỹ Đình, E1.33 Cầu Diễn Công ty Điện lực Từ Liêm năm 2026;
- Đại tu tủ RMU trên lưới điện các TBA 110kV E1.43 Mỗ Lao, E1.46 Từ Liêm Công ty Điện lực Từ Liêm năm 2026;
- Đại tu tủ RMU trên lưới điện các TBA 110kV E1.31 Trôi Công ty Điện lực Từ Liêm năm 2026

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC TỪ LIÊM

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 109/QĐ-HĐTV ngày 31/03/2026 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc ban hành Quy chế mua sắm trong Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 5258/QĐ-EVNHANOI ngày 08/06/2026 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội Ban hành Quy định công tác sửa chữa tài sản trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 6608/QĐ-EVNHANOI ngày 13/07/2026 của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội về việc giao chi phí Sửa chữa lớn năm 2026 Công ty Điện lực Từ Liêm;

Căn cứ Tờ trình số 561/KHVT ngày 06/10/2026 của phòng Kế hoạch và Vật tư về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 07/26/PCTL-MS SCL: Mua sắm tủ RMU thuộc các công trình Sửa chữa lớn bổ sung năm 2026: "Đại tu tủ RMU trên lưới điện các TBA 110kV E1.20 Thanh Xuân, E1.25 Mỹ Đình, E1.33 Cầu Diễn Công ty Điện lực Từ Liêm năm 2026"; "Đại tu tủ RMU trên lưới điện các TBA 110kV E1.43 Mỗ Lao, E1.46 Từ Liêm Công ty Điện lực Từ Liêm năm 2026" và "Đại tu tủ RMU trên lưới điện các TBA 110kV E1.31 Trôi Công ty Điện lực Từ Liêm năm 2026".

Theo đề nghị của phòng Kế hoạch và Vật tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 07/26/PCTL-MS SCL: Mua sắm tủ RMU thuộc các công trình Sửa chữa lớn bổ sung năm 2026: "Đại tu tủ RMU trên lưới điện các TBA 110kV E1.20 Thanh Xuân, E1.25 Mỹ Đình, E1.33 Cầu Diễn Công ty Điện lực Từ Liêm năm 2026"; "Đại tu tủ RMU trên lưới điện các TBA 110kV E1.43 Mỗ Lao, E1.46 Từ Liêm Công ty Điện lực Từ Liêm năm 2026" và "Đại tu tủ RMU trên lưới điện các TBA 110kV E1.31 Trôi Công ty Điện lực Từ Liêm năm 2026" với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Phòng Kế hoạch và Vật tư và Trưởng các đơn vị Công ty Điện lực Từ Liêm có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phòng Kế hoạch và Vật tư và Trưởng các đơn vị Công ty Điện lực Từ Liêm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3 (để t/h);
- Lưu: VT, KHVT (15 bản giấy).

GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 0100101114-042-C.T.T.N
CÔNG TY ĐIỆN LỰC TỪ LIÊM
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Nguyễn Việt Hưng

Phụ lục I

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-PCTULIEM ngày / /2026)

Đơn vị tính: đồng

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Công ty Điện lực Từ Liêm	Gói thầu số 07/26/PCTL-MS SCL: Mua sắm tủ RMU	Mua sắm tủ RMU cung cấp cho các công trình sửa chữa lớn bổ sung năm 2026	4.799.168.000	Sửa chữa lớn năm 2026	Chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn	-	20 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
Tổng cộng giá trị các gói thầu				**4.799.168.000**								

Phụ lục II

TỔNG HỢP GIÁ GÓI THẦU

GÓI THẦU SỐ 07/26/PCTL-MS SCL: MUA SẮM TỦ RMU

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-PCTULIEM ngày / /2026)

Đơn vị tính: đồng

STT	Hạng mục	Giá trị trước thuế	Thuế VAT 10%	Giá trị sau thuế
	Gói thầu số 07/26/PCTL-MS SCL: Mua sắm tủ RMU			
1	Đại tu tủ RMU trên lưới điện các TBA 110kV E1.20 Thanh Xuân, E1.25 Mỹ Đình, E1.33 Cầu Diễn Công ty Điện lực Từ Liêm năm 2026	791.300.000	79.130.000	870.430.000
2	Đại tu tủ RMU trên lưới điện các TBA 110kV E1.43 Mỗ Lao, E1.46 Từ Liêm Công ty Điện lực Từ Liêm năm 2026	2.666.580.000	266.658.000	2.933.238.000
3	Đại tu tủ RMU trên lưới điện các TBA 110kV E1.31 Trôi Công ty Điện lực Từ Liêm năm 2026	905.000.000	90.500.000	995.500.000
Tổng cộng giá trị		**4.362.880.000**	**436.288.000**	**4.799.168.000**