ỦY BAN NHÂN DÂN **PHƯỜNG BẮC HỒNG LĨNH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 2444 /QĐ-UBND	*Bắc Hồng Lĩnh, ngày 19 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 04.TVGS Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Khắc phục sạt lở tuyến đường Thống Nhất, phường Bắc Hồng Lĩnh (đoạn từ đường Đặng Nguyên Cẩn đến cầu Liên Lạc)

UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý; sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 275/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 210/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về hợp đồng xây dựng; số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 1263/QĐ-UBND ngày 11/6/2026 của UBND phường về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khắc phục sạt lở tuyến đường Thống Nhất, phường Bắc Hồng Lĩnh (đoạn từ đường Đặng Nguyên Cẩn đến cầu Liên Lạc);

Căn cứ Quyết định số 2388/QĐ-UBND ngày 10/11/2026 của Chủ tịch UBND phường Bắc Hồng Lĩnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công dự án Khắc phục sạt lở tuyến đường Thống Nhất, phường Bắc Hồng Lĩnh (đoạn từ đường Đặng Nguyên Cẩn đến cầu Liên Lạc);

Căn cứ Quyết định số 2397/QĐ-UBND ngày 12/11/2026 của UBND phường Bắc Hồng Lĩnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc công trình Khắc phục sạt lở tuyến đường Thống Nhất, phường Bắc Hồng Lĩnh (đoạn từ đường Đặng Nguyên Cẩn đến cầu Liên Lạc);

Xét đề nghị của phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; Biên bản thương thảo hợp đồng; Đơn xin nhận thầu, hồ sơ năng lực của Công ty TNHH MTV xây dựng Anh Quân.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu 04.TVGS Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Khắc phục sạt lở tuyến đường Thống Nhất, phường Bắc Hồng Lĩnh (đoạn từ đường Đặng Nguyên Cẩn đến cầu Liên Lạc), với các nội dung sau:

1. Tên dự án: Khắc phục sạt lở tuyến đường Thống Nhất, phường Bắc Hồng Lĩnh (đoạn từ đường Đặng Nguyên Cẩn đến cầu Liên Lạc).

2. Tên gói thầu: 04.TVGS Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.

3. Nội dung gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Khắc phục sạt lở tuyến đường Thống Nhất, phường Bắc Hồng Lĩnh (đoạn từ đường Đặng Nguyên Cẩn đến cầu Liên Lạc).

4. Nhà thầu được chỉ định thầu, giá chỉ định thầu, nguồn vốn, thời gian thực hiện gói thầu, loại hợp đồng:

- Nhà thầu được chỉ định thầu: Công ty TNHH MTV xây dựng Anh Quân; Địa chỉ: Số 04 ngõ 02B đường Trường Chinh, phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. (Mã số thuế: 3002223085).

- Giá chỉ định thầu: **403.403.000 đồng.** *(Bằng chữ: Bốn trăm linh ba triệu bốn trăm linh ba nghìn đồng).*

- Nguồn vốn: Ngân sách phường và Chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

- Thời gian thực hiện gói thầu: Theo thời gian thi công gói thầu xây lắp (300 ngày).

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

Điều 2. Giao Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng HĐND - UBND phường; Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; Tổ trưởng Tổ quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn phường; Giám đốc Công ty TNHH MTV xây dựng Anh Quân và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND phường;
- Phòng KTHTĐT;
- Lưu: VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

U.B.N.D PHƯỜNG BẮC HỒNG LĨNH T.HÀ TĨNH

Phan Thanh Tùng