UBND PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA
**BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD**
**PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA**

Số: 1143 /QĐ-BQLDA

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Bình Hưng Hòa, ngày 23 tháng 11 năm 2026*

# QUYẾT ĐỊNH
**Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Xây dựng mới Trường Tiểu học Nguyễn Trường Tộ, quận Bình Tân**

## GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA

*Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025 của Quốc Hội;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;*

*Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ về việc quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của luật xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 209/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý vật liệu xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 210/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật xây dựng về hợp đồng xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 212/2026/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định về điều kiện năng lực hoạt động xây dưng, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng.*

*Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 08 năm 2025 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị định 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 08 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 3118/QĐ-UBND ngày 23 tháng 06 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng mới Trường Tiểu học Nguyễn Trường Tộ, quận Bình Tân;*

*Căn cứ Quyết định số 3418/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giao Kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương;*

*Căn cứ Quyết định số 2034/QĐ-SXD-QLXDCT ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Sở Xây dựng về phê duyệt dự án Xây dựng mới Trường Tiểu học Nguyễn Trường Tộ, quận Bình Tân.*

*Căn cứ Quyết định số 585/QĐ-BQLDA ngày 27 tháng 8 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Hưng Hòa về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng mới Trường Tiểu học Nguyễn Trường Tộ, quận Bình Tân;*

*Căn cứ Quyết định số 1141 /QĐ-BQLDA ngày 23 tháng 11 năm 2026 của Ban Quản lý dự án ĐTXD phường Bình Hưng Hòa phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt dự án Xây dựng mới Trường Tiểu học Nguyễn Trường Tộ, quận Bình Tân;*

*Căn cứ Quyết định số 1142 /QĐ-BQLDA ngày 23 tháng 11 năm 2026 của Ban Quản lý dự án ĐTXD phường Bình Hưng Hòa về phê duyệt dự toán gói thầu dự án Xây dựng mới Trường Tiểu học Nguyễn Trường Tộ, quận Bình Tân;*

*Căn cứ Quyết định số 603/QĐ-BQLDA ngày 28 tháng 8 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Hưng Hòa về thành lập Tổ thẩm định E-Hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán và lập mô hình thông tin công trình BIM thuộc dự án Xây dựng mới Trường Tiểu học Nguyễn Trường Tộ, quận Bình Tân.*

*Căn cứ E-HSMT do Tổ chuyên gia - Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hiệp Hòa lập;*

*Căn cứ Tờ trình số 2156/TTHH-2026 ngày 23 tháng 11 năm 2026 của Tổ chuyên gia – Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hiệp Hòa về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Xây dựng mới Trường Tiểu học Nguyễn Trường Tộ, quận Bình Tân;*

*Căn cứ Báo cáo thẩm định ngày 23 tháng 11 năm 2026 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Xây dựng mới Trường Tiểu học Nguyễn Trường Tộ, quận Bình Tân.*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hiệp Hòa, Phòng Quản lý công trình xây dựng và các đơn vị, bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hiệp Hòa, Phòng Quản lý công trình xây dựng và các đơn vị, bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

*Nơi nhận:*
- Như Điều 2 (để thực hiện),
- Lưu: VT.

**KT.GIÁM ĐỐC**
**PHÓ GIÁM ĐỐC**

PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA T.P HỒ CHÍ MINH
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA

**Nguyễn Trọng Duy**

Nội dung được ký số bởi:
Tên đơn vị: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA
Mã số thuế: 0319516800
Thời gian ký: 23-11-2026 23:13:47