UBND PHƯỜNG AYUN PA
BAN QUẢN LÝ PHƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 103/QĐ-BQL

Ayun Pa, ngày 05 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Kiên cố hóa kênh mương 25C.

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ PHƯỜNG AYUN PA

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Nghị định số 349/2026/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính V/v Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Thông tư số 134/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025 của Quốc Hội;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 358/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1925/QĐ-UBND ngày 01 tháng 5 năm 2026 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035, giai đoạn I: Từ năm 2026 đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 3074/QĐ-UBND, ngày 21/7/2026 của UBND tỉnh Gia Lai về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035, giai đoạn I: Từ năm 2026 đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Văn bản số 7732/SXD-QLXD ngày 15/9/2026 của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai V/v hướng dẫn tổ chức thực hiện quản lý đầu tư xây dựng các dự án quy mô nhỏ, tính chất kỹ thuật đơn giản, có sự tham gia của người dân thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 30/8/2026 của UBND phường Ayun Pa về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035, giai đoạn I: Từ năm 2026 đến năm 2030 trên địa bàn phường Ayun Pa.

Căn cứ Công văn số 3025/UBND-TH ngày 15/10/2026 của UBND phường Ayun Pa về việc thống nhất chủ trương về cơ chế thực hiện các dự án từ nguồn vốn đầu tư công năm 2026 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn phường Ayun Pa;

Căn cứ Quyết định số 1419/QĐ-UBND ngày 02/11/2026 của Chủ tịch UBND phường Ayun Pa V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Kiên cố hóa kênh mương 25C;

Trên cơ sở Tờ trình số: 49/TTr-TTĐ ngày 04/11/2026 của Tổ Thẩm định các dự án đầu tư xây dựng cơ bản.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Kiên cố hóa kênh mương 25C, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban Quản lý phường Ayun Pa chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Giám đốc, Phó Giám đốc, Bộ phận kỹ thuật, kế toán Ban Quản lý phường Ayun Pa; các tổ chức, cá nhân liên quan phối hợp thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

U.B.N.D PHƯỜNG AYUN PA T. GIA LAI
BAN QUẢN LÝ PHƯỜNG AYUN PA

Đỗ Xuân Dũng

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Kiên cố hóa kênh mương 25C

(Kèm theo Quyết định số 103/QĐ-BQL ngày 05/11/2026 của Giám đốc Ban Quản lý phường Ayun Pa)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu[3]		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
Gói 01	Ban Quản lý phường Ayun Pa	Xây lắp	Thi công xây dựng	381.683.000	Ngân sách Nhà nước năm 2026	Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	07 ngày	Tháng 11/2026	Trọn gói	90 ngày	Không
Gói 02	Ban Quản lý phường Ayun Pa	Tư vấn giám sát thi công	Giám sát thi công xây dựng	9.808.000	Ngân sách Nhà nước năm 2026	Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	07 ngày	Tháng 11/2026	Trọn gói	Theo tiến độ thi công công trình	Không
Tổng giá trị các gói thầu				**391.491.000**								