UBND PHƯỜNG THỦ DẦU MỘT
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Số: 58.../QĐ-BQLDA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thủ Dầu Một, ngày 12 tháng 8 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp, xây dựng đường, hệ thống thoát nước một số tuyến hẻm thuộc Phú Thọ cũ

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯỜNG THỦ DẦU MỘT

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2024/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường Thủ Dầu Một về chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp, xây dựng đường, hệ thống thoát nước một số tuyến hẻm thuộc Phú Thọ cũ;

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-KTHT&ĐT ngày 15 tháng 04 năm 2026 của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Thủ Dầu Một về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai đoạn chuẩn bị dự án) dự án: Cải tạo, nâng cấp, xây dựng đường, hệ thống thoát nước một số tuyến hẻm thuộc Phú Thọ cũ;

Căn cứ Quyết định số 1732/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường Thủ Dầu Một về việc phê duyệt dự án: Cải tạo, nâng cấp, xây dựng đường, hệ thống thoát nước một số tuyến hẻm thuộc Phú Thọ cũ;

Căn cứ Quyết định số 1922/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường Thủ Dầu Một về việc phê duyệt điều chỉnh chủ đầu tư Dự án: Cải tạo, nâng cấp, xây dựng đường, hệ thống thoát nước một số tuyến hẻm thuộc Phú Thọ cũ;

Theo đề nghị của Phòng Kế hoạch Thẩm định tại Tờ trình số 09/TTr-KHTĐ ngày 11 tháng 08 năm 2026 về việc trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp, xây dựng đường, hệ thống thoát nước một số tuyến hẻm thuộc Phú Thọ cũ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp, xây dựng đường, hệ thống thoát nước một số tuyến hẻm thuộc Phú Thọ cũ, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng các Phòng: Kế hoạch Thẩm định; Quản lý dự án; Tài chính Kế toán chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- UBND phường TDM (b/c);
- Như điều 2;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

U.B.N.D PHƯỜNG THỦ DẦU MỘT T.P HỒ CHÍ MINH
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯỜNG THỦ DẦU MỘT

Nguyễn Điền Trung

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Cải tạo, nâng cấp, xây dựng đường, hệ thống thoát nước một số tuyến hẻm thuộc Phú Thọ cũ

(Kèm theo Quyết định số 58 /QĐ-BQLDA ngày 12 tháng 08 năm 2026 của Ban QLDA ĐTXD phường Thủ Dầu Một)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*									
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Thủ Dầu Một	Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công – dự toán	- Thực hiện thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình	**295.135.624** (*Chi phí dự phòng được tính bằng 0*)	Vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh cho ngân	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
2		Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – dự toán	- Thực hiện thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình	**64.490.476** (*Chi phí dự phòng được tính bằng 0*)		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	15 ngày	Không áp dụng

3		Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Thi công xây dựng	- Thực hiện lập E-HSMT; đánh giá E-HSDT - Báo cáo đánh giá E-HSDT	**82.877.149** (*Chi phí dự phòng được tính bằng 0*)	sách phường	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng
4	Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Thủ Dầu Một	Thi công xây dựng	- Thực hiện thi công xây dựng cải tạo mặt đường, hệ thống thoát nước.	**21.368.817.112** (*Chi phí dự phòng được tính bằng 0*)	Vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh cho ngân sách phường	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	60 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	120 ngày	Không áp dụng
5		Tư vấn giám sát Thi công xây dựng	- Thực hiện giám sát thi công xây dựng	**556.721.313** (*Chi phí dự phòng được tính bằng 0*)		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	120 ngày	Không áp dụng
6		Tư vấn kiểm toán công trình	- Thực hiện kiểm toán công trình	**169.938.524** (*Chi phí dự phòng được tính bằng 0*)		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý IV năm 2027	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu				**22.537.980.198 đồng**								