TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN NAM
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI

Số: 4571/QĐ-PCĐN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 21 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Phê duyệt E-HSMT
Gói thầu số 04: Thi công xây lắp thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Trạm biến áp 110kV Núi Tượng và đấu nối (40MVA) thuộc dự án/dự toán mua sắm: Trạm biến áp 110kV Núi Tượng và đấu nối (40MVA)

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 165/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ, Nghị định số 170/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ và Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 202/QĐ-HĐTV ngày 05/8/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Điện lực Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 34/QĐ-HĐTV ngày 24/03/2026 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành Quy định mua sắm trong Tổng công ty Điện lực miền Nam; sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 124/QĐ-HĐTV ngày 21/10/2026;

Căn cứ Quyết định số 1638/QĐ-EVNSPC ngày 03/8/2026 của Tổng công ty Điện lực miền Nam Về việc ban hành Quy trình thực hiện công tác đấu thầu trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 1469/QĐ-PCĐN ngày 18/7/2022 của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình : Trạm biến áp 110kV Núi Tượng và đấu nối (40MVA);

Căn cứ Quyết định số 787/QĐ-PCĐN ngày 04/5/2024 của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh Hạng mục: Móng tường rào TBA, mặt bằng xây dựng và hệ thống cấp thoát nước Công trình: Trạm biến áp 110kV Núi Tượng và đấu nối (40MVA);

Căn cứ Quyết định số 1946/QĐ-PCĐN ngày 27/5/2026 của Công ty Điện lực Đồng Nai về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh Công trình: Trạm biến áp 110kV Núi Tượng và đấu nối (40MVA);

Căn cứ Quyết định số 2626/QĐ-PCĐN ngày 14/7/2026 của Công ty Điện lực Đồng Nai về việc phê duyệt Dự toán xây dựng điều chỉnh Công trình: Trạm biến áp 110kV Núi Tượng và đấu nối (40MVA);

Căn cứ Quyết định số 3772/QĐ-PCĐN ngày 24/9/2026 của Công ty Điện lực Đồng Nai về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Trạm biến áp 110kV Núi Tượng và đấu nối (40MVA);

Căn cứ Quyết định số 4152/QĐ-PCĐN ngày 22/10/2026 của Công ty Điện lực Đồng Nai về việc Phê duyệt dự toán gói thầu Gói thầu số 04:Thi công xây lắp; Gói thầu số 05: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị; Gói thầu số 06: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành; Gói thầu số 07: Mua sắm vật tư thiết bị, Công trình: Trạm biến áp 110kV Núi Tượng và đấu nối (40MVA);

Căn cứ Tờ trình số 5385/QLDA ngày 19/11/2026 của Ban Quản lý dự án về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 04: Thi công xây lắp, Công trình: Trạm biến áp 110kV Núi Tượng và đấu nối (40MVA);

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 3495/ĐT ngày 20/11/2026 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 04: Thi công xây lắp, Công trình: Trạm biến áp 110kV Núi Tượng và đấu nối (40MVA);

Theo đề nghị của Ông Tổ trưởng Tổ thẩm định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 04: Thi công xây lắp, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận*:**
- Như điều 2;
- Lưu: VT, ĐT (MT).

GIÁM ĐỐC

Nội dung được ký số bởi:
Tên đơn vị: CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH
Mã số thuế: 0300942001-067
Thời gian ký: 21-11-2026 16:17:39

Trương Đình Quốc