UBND XÃ LONG SƠN **BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 135 /QĐ-BQLDA	*Long Sơn, ngày 07 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường, hẻm trên địa bàn Xã.

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ LONG SƠN

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Long Sơn về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Long Sơn;

Căn cứ vào văn bản số 3732/UBND-DA ngày 13/11/2025 về danh mục dự án và dự kiến mức vốn hỗ trợ cho các xã, phường, đặc khu trong dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030;

Căn cứ Quyết định số 358/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Long Sơn về việc giao nhiệm vụ làm Chủ đầu tư thực hiện các dự án đầu tư công trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2026-2030 từ nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu cho Ủy ban nhân dân xã Long Sơn;

Căn cứ Quyết định số 685/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Long Sơn về phê duyệt dự án Đầu tư cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường, hẻm trên địa bàn Xã.

Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-BQLDA ngày 11 tháng 9 năm 2026 của Ban QLDA Đầu tư Xây dựng xã Long Sơn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường, hẻm trên địa bàn Xã.

Theo đề nghị của Phòng Quản lý dự án tại Tờ trình số 129/TTr-PQLDA ngày 06 tháng 10 năm 2026 về việc trình phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường, hẻm trên địa bàn Xã.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian bắt đầu tư lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường, hẻm trên địa bàn Xã với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Lý do phê duyệt điều chỉnh: Việc thực hiện chỉ định đơn vị thực hiện thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu đến nay mới thực hiện, do đó điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp thực tế.

Nội dung khác theo Quyết định phê duyệt số 117/QĐ-BQLDA ngày 11 tháng 9 năm 2026 của Ban QLDA Đầu tư Xây dựng UBND xã Long Sơn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Phó Giám đốc, Trưởng các phòng thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Long Sơn và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- UBND xã Long Sơn (báo cáo);
- Phòng Kinh tế;
- Lưu VT, PQLDA(Hương).

GIÁM ĐỐC

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ LONG SƠN

Quách Tiến Đạo

Phụ lục

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU: TƯ VẤN THẨM ĐỊNH HSMT, KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Đầu tư cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường, hẻm trên địa bàn Xã.

(Đính kèm Quyết định số 135 /QĐ-BQLDA ngày 07/10/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Long Sơn)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
2	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Long Sơn	Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu	Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu	16.575.922	Nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Thành phố	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	20 ngày	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu				**16.575.922**								