ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BÀ ĐIỂM
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 272/QĐ-BQLDA

Bà Điểm, ngày 25 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT gói thầu XL1: Thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 262/QĐ-BQLDA ngày 18 tháng 11 năm 2026 thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo kênh Trung Ương (gồm nhánh).

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ BÀ ĐIỂM

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ về quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 36/2026/TT-BXD ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn một số nội dung, phương pháp xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 7207/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương giữa các cơ quan, đơn vị được giao kế hoạch vốn (bao gồm điều chỉnh nội bộ) – đợt 9;

Căn cứ Quyết định số 6229/QĐ-UBND-KT ngày 29 tháng 10 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Bà Điểm về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 562/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã về về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo kênh Trung Ương (gồm nhánh);

Căn cứ Quyết định số 7329/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã về về việc phê duyệt dự án Nâng cấp, cải tạo kênh Trung Ương (gồm nhánh);

Căn cứ Quyết định số 198/QĐ-BQLDA ngày 02 tháng 11 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Bà Điểm về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, cải tạo kênh Trung Ương (gồm nhánh);

Căn cứ Quyết định số 260/QĐ-BQLDA ngày 17 tháng 11 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Bà Điểm về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt dự án Nâng cấp, cải tạo kênh Trung Ương (gồm nhánh);

Căn cứ Quyết định số 262/QĐ-BQLDA ngày 21 tháng 8 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Bà Điểm về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (bổ sung) dự án Nâng cấp, cải tạo kênh Trung Ương (gồm nhánh);

Căn cứ Tờ trình số 997/TTr-UCP ngày 19 tháng 11 năm 2026 của Tổ chuyên gia - Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Uyên Châu Phát về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu XL1: Thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo kênh Trung Ương (gồm nhánh);

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 1269/2026/BCTĐ-H&K ngày 23 tháng 11 năm 2026 của Tổ thẩm định - Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng H&K về việc thẩm định E-HSMT gói thầu XL1: Thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo kênh Trung Ương (gồm nhánh).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu XL1: Thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo kênh Trung Ương (gồm nhánh) với các nội dung:

1. Thông tin gói thầu:

- Tên gói thầu: XL1: Thi công xây dựng.

- Giá gói thầu: **92.804.857.991 đồng** *(Bằng chữ: Chín mươi hai tỷ, tám trăm lẻ bốn triệu, tám trăm năm mươi bảy nghìn, chín trăm chín mươi mốt đồng).*

+ Chi phí xây dựng: 90.685.154.699 đồng.

+ Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công: 1.813.703.094 đồng.

+ Chi phí đảm bảo an toàn giao thông: 306.000.198 đồng.

- Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 50 ngày.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2026

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 300 ngày.

2. Hồ sơ mời thầu: Duyệt nội dung hồ sơ mời thầu (E-HSMT) do Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Uyên Châu Phát lập và Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng H&K thẩm định.

Điều 2. Giao Đơn vị tư vấn lập (Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Uyên Châu Phát), Đơn vị thẩm định (Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng H&K) và các Phòng chuyên môn có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Phòng Quản lý công trình xây dựng và chuyên viên phụ trách dự án chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Ban Giám đốc: GĐ, PGĐ (Phong);
- Phòng QLCTXD;
- Lưu: VT, Công.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ BÀ ĐIỂM

Nguyễn Lễ Phong

Nội dung được ký số bởi:
Tên đơn vị: Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Xã Bà Điểm
Mã số thuế: 0319515395
Thời gian ký: 25-11-2026 14:05:19