UBND XÃ CHÀ TỞ **PHÒNG KINH TẾ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 27/QĐ-PKT	*Chà Tở, ngày 20 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Xây dựng sân thể thao trung tâm xã Chà Tở

TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ XÃ CHÀ TỞ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15, ngày 10/12/2025;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3318/QĐ-UBND ngày 05/10/2026 của UBND xã Chà Tở về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư công trình: Xây dựng sân thể thao trung tâm xã Chà Tở;

Căn cứ Quyết định số 3538/QĐ-UBND ngày 19/10/2026 của UBND xã Chà Tở về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Xây dựng sân thể thao trung tâm xã Chà Tở;

Căn cứ Quyết định số 3539/QĐ-UBND ngày 19/10/2026 Về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách Trung ương năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, giai đoạn I năm 2025 đến năm 2030;

Xét đề nghị của Tư vấn quản lý dự án tại Tờ trình số 02/TTr-QLDA/STT ngày 20/10/2026 và bộ phận chuyên môn Phòng kinh tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng sân thể thao trung tâm xã Chà Tở với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Bộ phận chuyên môn Phòng Kinh tế xã, đơn vị Tư vấn quản lý dự án có trách nhiệm tham mưu triển khai các bước tiếp theo của dự án đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phó trưởng phòng, Chuyên viên Phòng Kinh tế, Giám đốc Công ty TNHH Thái Khang Điện Biên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định này để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND xã (B/c);
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
PHÒNG KINH TẾ
X. CHÀ TỞ - T. ĐIỆN BIÊN

Quàng Văn Thảnh

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Công trình: Xây dựng sân thể thao trung tâm xã Chà Tở

(Kèm theo Quyết định số 27/QĐ-PKT ngày 20 tháng 10 năm 2026 của Phòng kinh tế xã Chà Tở)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Phòng kinh tế xã Chà Tở	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT xây lắp	Tư vấn trong đấu thầu, lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu xây lắp	23.589.255	Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035, giai đoạn I từ năm 2025 đến năm 2030 và nguồn vốn đối ứng hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý IV, năm 2026	Trọn gói	60 ngày	Không	Không đề xuất
2		Xây lắp	Thi công xây lắp các hạng mục công trình	5.520.541.041		Chào hàng cạnh tranh trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	60 ngày	Quý IV, năm 2026	Trọn gói	360 ngày	Không	Không đề xuất
3		Giám sát thi công xây lắp	Tư vấn giám sát về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công	215.251.956		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý IV, năm 2026	Trọn gói	Theo thời gian thi công xây lắp	Không	Không đề xuất