UBND XÃ BA SAO
PHÒNG VĂN HÓA - XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:2061 /QĐ-PVHXH

Ba Sao, ngày 19 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Thí điểm Mô hình chuyển đổi số cấp xã tại xã Ba Sao

TRƯỞNG PHÒNG VĂN HÓA - XÃ HỘI XÃ BA SAO

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chuyển đổi số số 148/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Hải quan; Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 224/2026/NĐ-CP ngày 24/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Chuyển đổi số;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 39/2026/TT-BKHCN ngày 01/7/2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về lập và quản lý chi phí trong hoạt động đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ cho chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1603/QĐ-UBND ngày 30/5/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phân bổ kinh phí thực hiện các đề tài, nhiệm vụ, dự án lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026 từ nguồn tăng thu ngân sách cấp tỉnh năm 2025;

Căn cứ Công văn số 2763/BKHCN-CĐSQG ngày 29/4/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Tài liệu hướng dẫn triển khai Mô hình chuyển đổi số cấp xã;

Căn cứ Công văn số 4913/STC-TCHCSN ngày 12/6/2026 của Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp về việc hướng dẫn quy trình, thủ tục thực hiện đối với các dự án lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số;

Căn cứ Quyết định số 1148/QĐ-UBND ngày 28/7/2026 của Ủy ban nhân dân xã Ba Sao về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án "Thí điểm Mô hình chuyển đổi số cấp xã tại xã Ba Sao";

Căn cứ Quyết định số 1700/QĐ-UBND ngày 18/9/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ba Sao về việc phê duyệt đầu tư dự án "Thí điểm Mô hình chuyển đổi số cấp xã tại xã Ba Sao";

Căn cứ Quyết định số 3069/QĐ-UBND ngày 30/9/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc bổ sung có mục tiêu năm 2026 từ nguồn ngân sách cấp tỉnh các xã, phường để thực hiện Mô hình chuyển đổi số cấp xã;

Theo đề nghị của Bộ phận chuyên môn Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ba Sao tại tờ trình số 2057/TTr-PVHXH ngày 19/10/2026 về việc trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Thí điểm Mô hình chuyển đổi số cấp xã tại xã Ba Sao.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Thí điểm Mô hình chuyển đổi số cấp xã tại xã Ba Sao với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ phận chuyên môn đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định; tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu theo đúng kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt và quy định của pháp luật về đấu thầu.

2. Công chức tài chính - kế toán phối hợp kiểm soát nguồn vốn, thanh toán theo hợp đồng và quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bộ phận chuyên môn, công chức tài chính - kế toán và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND Xã (b/c);
- Phòng Kinh tế Xã;
- Lưu: VT, PVHXH.

TRƯỞNG PHÒNG



Lê Ngọc Khắc Minh

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ CẤP XÃ TẠI XÃ BA SAO

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-PVHXH ngày 19 tháng 10 năm 2026 của Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Ba Sao)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*									
1	Phòng Văn hoá - Xã hội xã Ba Sao	Gói thầu TV01: Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT	Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng các gói thầu TB01, PM01	65.517.784	Ngân sách cấp tỉnh bổ sung có mục tiêu cho ngân sách xã Ba Sao năm 2026	Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	30 ngày	Không có
2		Gói thầu TV02: Tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định Kết quả lựa chọn nhà thầu	Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng các gói thầu TB01, PM01	30.028.995		Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	20 ngày	Không có
3		Gói thầu TV03: Tư vấn giám sát công tác triển khai	Tư vấn giám sát công tác triển khai các gói thầu TB01; TB02; PM01; DV01, DV04	73.707.507		Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi nghiệm thu hoàn thành các gói thầu được giám sát	Không có

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*									
4		Gói thầu TB01: Cung cấp, lắp đặt thiết bị	- Cung cấp, lắp đặt hệ thống camera an ninh và phần mềm phân tích, mạng LAN nội bộ, Wi-Fi công cộng, hội nghị truyền hình và các thiết bị phụ trợ (Hạng mục thành phần: A.3, A.4, A.5, A.7) - Cung cấp, lắp đặt hệ thống truyền thanh thông minh (cụm loa) và các thiết bị phụ trợ (Hạng mục thành phần: A.2) - Cung cấp máy tính, bản quyền phần mềm, thiết bị văn phòng và thiết bị Kiosk dịch vụ công (Hạng mục thành phần: A.1, A.8)	7.143.251.184		Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	30 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	45 ngày	Không có
5		Gói thầu TB02: Cung cấp, lắp đặt hệ thống quan trắc tự động phục vụ canh tác lúa	Cung cấp hệ thống quan trắc tự động phục vụ canh tác lúa (Hạng mục thành phần: A.6, C.2)	2.042.800.000		Chỉ định thầu rút gọn	-	30 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	45 ngày	Không có

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*									
6		Gói thầu PM01: Xây dựng phần mềm nội bộ và CSDL	Triển khai thành phần dữ liệu thiết yếu phục vụ công tác quản lý địa bàn, chỉ đạo điều hành dựa trên dữ liệu của địa phương; chuẩn hoá và làm sạch dữ liệu; xây dựng công cụ hỗ trợ thu thập dữ liệu và chuyển đổi dữ liệu; Cung cấp phần mềm chuyển đổi số phục vụ ứng dụng và nghiệp vụ số(Hạng mục thành phần: B.1, C.1)	4.672.000.000		Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	30 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	45 ngày	Không có
7		Gói thầu DV01: Đào tạo kỹ năng số, thương mại điện tử và xã hội số	Đào tạo triển khai xây dựng cửa hàng trên sàn thương mại điện tử cho người dân, doanh nghiệp; Đào tạo kỹ năng số cơ bản và an toàn thông tin; Đào tạo phát triển xã hội số (Hạng mục thành phần: D.1, D.2, D.3)	258.500.000		Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	15 ngày	Không có

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*									
8		Gói thầu DV02: Kiểm thử phần mềm nội bộ	Kiểm thử phần mềm nội bộ	198.166.680		Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	20 ngày	Không có
9		Gói thầu DV03: Thuê máy chủ trí tuệ nhân tạo	Thuê máy chủ trí tuệ nhân tạo	181.500.000		Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý IV/2026	Theo đơn giá cố định	12 tháng	Không có
10		Gói thầu DV04: Thí điểm mô hình quản lý số tại chợ thuộc phạm vi quản lý của xã: số hóa thông tin điểm kinh doanh, tiểu thương, hỗ trợ thanh toán số, tổng hợp báo cáo và kết nối nền tảng chuyên ngành	Thí điểm mô hình quản lý số tại chợ thuộc phạm vi quản lý của xã: số hóa thông tin điểm kinh doanh, tiểu thương, hỗ trợ thanh toán số, tổng hợp báo cáo và kết nối nền tảng chuyên ngành (Hạng mục thành phần: C.3)	200.000.000		Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	45 ngày	Không có
Tổng giá gói thầu				**14.865.472.150**								