TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN NAM
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

Số: 13089/AĐLMN-KHVT

V/v trả lời kiến nghị của gói thầu 08-LRPĐ công trình Xây dựng mới Lộ ra 110kV trạm 220kV Phước Đông, 2 mạch

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2026

Kính gửi : Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Thương mại Công nghiệp Việt Á

Phúc đáp công văn số 271/CV-2026/VAG-KD ngày 27/10/2026 của Quý Công ty về việc đề nghị bổ sung bản đầy đủ Báo cáo đánh giá HSDT gói thầu 08-LRPĐ: Xây dựng, lắp đặt VTTB -Xây dựng mới Lộ ra 110kV trạm 220kV Phước Đông, 2 mạch; qua rà soát Ban QLDA Điện lực miền Nam xin có ý kiến như sau :

Theo báo cáo đánh giá kết quả của Tổ chuyên gia số 73/TCG ngày 17/10/2026, tại Mục 4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật – Phần II. Kết quả đánh giá E-HSDT, cụ thể như sau:

STT	Nội dung đánh giá(1)	Yêu cầu	Kết quả đánh giá(2)			Ghi chú
			Đạt	Chấp nhận được	Không đạt	
1	Thời gian thi công hoàn thành móng các loại kể từ ngày bàn giao mặt bằng và đủ điều kiện thi công	Nhà thầu phải có văn bản cam kết thời gian hoàn thành móng các loại kể từ ngày bàn giao mặt bằng và đủ điều kiện thi công phù hợp với biện pháp thi công nhà thầu đề xuất theo quy định của Tổng công ty Điện lực miền Nam tại văn bản số 3793/EVNSPC-ĐT+QLĐT ngày 26/05/2026.			X	Nhà thầu không có văn bản cam kết trong E-HSDT theo yêu cầu
2	Huy động máy móc, thiết bị khác phù hợp với biện pháp thi công	Nhà thầu phải có văn bản cam kết huy động các thiết bị khác phù hợp với biện pháp thi công đảm bảo tiến độ công trình.			X	Nhà thầu không có cam kết trong E-HSDT theo yêu cầu
3	Lực lượng thi công công trình	Nhà thầu phải có văn bản cam kết huy động lực lượng thi công đáp ứng biện pháp tổ chức thi công và tiến độ công trình.			X	Nhà thầu không có cam kết trong E-HSDT theo yêu cầu
4	Bảo hành	Nhà thầu phải cam kết Bảo hành xây lắp: Nhà thầu phải thực hiện việc bảo hành công trình trong thời gian **12 tháng** kể từ khi nghiệm thu hoàn thành công			X	Nhà thầu không có cam kết trong E-HSDT theo yêu cầu

STT	Nội dung đánh giá(1)	Yêu cầu	Kết quả đánh giá(2)			Ghi chú
			Đạt	Chấp nhận được	Không đạt	
		trình. Nhà thầu phải cam kết Bảo hành VTTB (nếu có): Thời gian bảo hành là **18 tháng** kể từ ngày đưa vật tư thiết bị vào vận hành nhưng không quá **24 tháng** kể từ ngày thiết bị được lắp đặt tại công trường tùy điều kiện nào đến trước theo quy định của Tổng công ty Điện lực miền Nam. Trong thời gian bảo hành công trình VTTB nào được sửa chữa hoặc thay thế thì thời gian bảo hành VTTB đó được tính lại **24 tháng** kể từ ngày Bên mua chấp nhận vận hành thiết bị sửa chữa hoặc thay thế. Thời gian sửa chữa các sai sót trong giai đoạn bảo hành là 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Bên mua. Đối với hệ thống camera giám sát : thời gian bảo hành là **24 tháng** kể ngày đóng điện đưa vào vận hành theo quy định của Tổng công ty Điện lực miền Nam tại văn bản số 1480/EVNSPC-ĐT ngày 08/03/2023.				

Qua làm rõ Nhà thầu không chỉ ra mà bổ sung các cam kết, như vậy không đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, P.KHVT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Uyên Nhật