TẬP ĐOÀN
BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
VIỆT NAM
VIỄN THÔNG TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 12367/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu chung
Gói thầu: "Kiểm toán công trình"
thuộc kế hoạch : Kiểm toán các dự án đầu tư xây dựng đợt 4 năm 2026.

GIÁM ĐỐC VIỄN THÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 955/QĐ-TTg ngày 24/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Công ty Mẹ - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Căn cứ Quyết định số 196/QĐ-VNPT-HĐTV-NL ngày 01/10/2025 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Viễn thông Thành phố Hồ Chí Minh (VNPT);

Căn cứ Quyết định số 1430/QĐ-VNPT-TCCB ngày 26/8/2014 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc thành lập Ban Quản lý Dự án Tây thành phố đơn vị trực thuộc Viễn thông Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 898/QĐ-VNPT-NL ngày 05/09/2025 của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc ban hành mô hình tổ chức 34 Viễn thông tỉnh, thành phố sau sắp xếp lại;

Căn cứ Quyết định số 770/QĐ-VNPT.TPHCM-NS ngày 23/09/2025 của Viễn thông TP Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh mô hình tổ chức Ban Quản lý Dự án Tây thành phố;

Căn cứ Luật số 68/2025/QH15 ngày 14/06/2015 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam: Luật Quản lý và đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác Công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 174/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ Quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/09/2026 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/09/2025 của Chính phủ Quy định quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 193/2026/NĐ-CP ngày 01/06/2026 của Chính phủ quy định về quyết toán vốn đầu tư dự án;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 3947/QD-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 20/04/2026 của Giám đốc VNPT.TPHCM về việc phê duyệt dự án , kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình "Xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông trạm BTS VNPT xây dựng – Đợt 1".

Căn cứ Quyết định số 10325/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 08/09/2026 của Giám đốc VNPT.TPHCM về việc phê duyệt dự án điều chỉnh (lần 1) công trình "Xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông trạm BTS VNPT xây dựng – Đợt 1".

Căn cứ Quyết định số 4710/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 08/05/2026 của Giám đốc VNPT.TPHCM về việc phê duyệt dự án , kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình "Xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông trạm BTS VNPT xây dựng – Đợt 2".

Căn cứ Quyết định số 10326/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 08/09/2026 của Giám đốc VNPT.TPHCM về việc phê duyệt dự án điều chỉnh (lần 1) công trình "Xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông trạm BTS VNPT xây dựng – Đợt 2".

Căn cứ Quyết định số 4848/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 12/05/2026 của Giám đốc VNPT.TPHCM về việc phê duyệt dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: "Xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông trạm BTS VNPT xây dựng – Đợt 3".

Căn cứ Quyết định số 10403/QD-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 10/09/2026 của Giám đốc VNPT.TPHCM về việc phê duyệt dự án điều chỉnh (lần 1) công trình: "Xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông trạm BTS VNPT xây dựng – Đợt 3".

Căn cứ Quyết định số 6094/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 05 tháng 6 năm 20205/06/2026 của Giám đốc VNPT.TPHCM về việc phê duyệt Dự án, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án "Xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông trạm BTS VNPT xây dựng - các trạm HCM2026-556, HCM2026-554, HCM2026-680".

Căn cứ Quyết định số 6095/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 05/06/2026 của Giám đốc VNPT.TPHCM về việc phê duyệt dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án "Xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông trạm BTS VNPT xây dựng - các trạm HCM2026-236, VTU2024-044, HCM2026-1017, VTU2025-007".

Căn cứ Quyết định số 6096/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 05/06/2026 của Giám đốc VNPT.TPHCM về việc phê duyệt dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: "Xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông trạm BTS VNPT xây dựng - các trạm HCM2026-1018, HCM2026-1019, HCM2026-1020".

Căn cứ Quyết định số 6098/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 05/06/2026 của Giám đốc VNPT.TPHCM về việc phê duyệt dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án "Xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông trạm BTS VNPT xây dựng - các trạm HCM2026-636, HCM2026-618, HCM2026-1235".

Căn cứ Quyết định số 6099/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 05/06/2026 của Giám đốc VNPT.TPHCM về việc phê duyệt dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án "Xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông trạm BTS VNPT xây dựng - các trạm HCM2026-1252, HCM2026-1278, HCM2026-1277".

Căn cứ theo Quyết định số 7091/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 25/06/2026 của Giám đốc VNPT.TPHCM về việc phê duyệt dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án "Xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông trạm BTS VNPT xây dựng - các trạm HCM2026-287, HCM2026-1253".

Căn cứ theo Quyết định số 6102/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 05/06/2026 của Giám đốc VNPT.TPHCM về việc phê duyệt dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án "Xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông trạm BTS VNPT xây dựng - các trạm HCM2022-170, HCM2026-927, HCM2026-1391".

Căn cứ Quyết định số 6118/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 05/06/2026; của Giám đốc VNPT.TPHCM về việc phê duyệt dự án , kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: "Xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông trạm BTS VNPT xây dựng - các trạm HCM2026-1249, HCM2026-1255, HCM2026-1259".

Căn cứ Quyết định số 10443/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 10/09/2026 của Giám đốc VNPT.TPHCM về việc phê duyệt dự án điều chỉnh (lần 1) công trình: "Xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông trạm BTS VNPT xây dựng - các trạm HCM2026-1249, HCM2026-1255, HCM2026-1259".

Căn cứ Quyết định số 6466/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 12/06/2026 của Giám đốc VNPT.TPHCM về việc phê duyệt dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án "Xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông trạm BTS VNPT xây dựng - các trạm HCM2026-1293, HCM2026-1292, HCM2026-1189, HCM2026-1204, HCM2026-797, HCM2026-1049".

Căn cứ Quyết định số 6467/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 12/06/2026 của Giám đốc VNPT.TPHCM về việc phê duyệt Dự án, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: "Xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông trạm BTS VNPT xây dựng - các trạm HCM2022-PTM-039, HCM2022-PTM-095".

Căn cứ Quyết định số 6475/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 12/06/2026 của Giám đốc VNPT.TPHCM về việc phê duyệt dự án, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: "Xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông trạm BTS VNPT xây dựng - Đợt 15".

Căn cứ Quyết định số 10404/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 10/09/2026 của Giám đốc VNPT.TPHCM về việc phê duyệt dự án điều chỉnh (lần 1) công trình: "Xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông trạm BTS VNPT xây dựng - Đợt 15".

Căn cứ theo Quyết định số 3939/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 14/05/2025 của Giám đốc VNPT.TPHCM về việc phê duyệt dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án "Ngầm hóa mạng viễn thông trên đường Tên Lửa, Quận Bình Tân – Hạng mục: Hạ ngầm cáp".

Căn cứ Quyết định số 13113/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 22/11/2024 của Giám đốc VNPT.TPHCM về việc phê duyệt dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án "Ngầm hóa mạng viễn thông trên đường Lê Quang Định từ Bạch Đằng đến Phạm Văn Đồng (Hạng mục: hạ ngầm cáp)".

Căn cứ Quyết định số 12252/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 22/12/2025 của Giám đốc VNPT.TPHCM về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần 1) dự án "Ngầm hóa mạng viễn thông trên đường Lê Quang Định từ Bạch Đằng đến Phạm Văn Đồng (Hạng mục: hạ ngầm cáp)".

Căn cứ Quyết định số 12455/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 06/111/2024 của Giám đốc VNPT.TPHCM về việc phê duyệt dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án "Ngầm hóa mạng viễn thông trên tuyến đường Hưng Phú, Quận 8 - VNPT - Năm 2022 (Hạng mục: hạ ngầm cáp)".

Căn cứ Quyết định số 12815/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 31/12/2025 của Giám đốc VNPT.TPHCM về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần 1) dự án "Ngầm hóa mạng viễn thông trên tuyến đường Hưng Phú, Quận 8 - VNPT - Năm 2022 (Hạng mục: hạ ngầm cáp)".

Căn cứ Quyết định số 11119/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 26/11/2025 của Giám đốc VNPT.TPHCM về việc phê duyệt dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án "Ngầm hoá cáp viễn thông đường Hoàng Thiều Hoa, đường Cây Keo, phường Phú Thạnh, TP. HCM (Hạng mục: hạ ngầm cáp)".

Căn cứ Quyết định số 4718/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAt ngày 08/05/2026 của Giám đốc VNPT.TPHCM về việc phê duyệt dự án kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án "Lắp đặt hệ thống điện mặt trời cho các nhà trạm viễn thông, trạm BTS tại khu vực Bình Dương và khu vực Vũng Tàu năm 2026".

Căn cứ Quyết định số 10209/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 04/09/2026 của Giám đốc VNPT.TPHCM về việc phê duyệt dự án điều chỉnh (lần 1), dự toán gói thầu dự án "Lắp đặt hệ thống điện mặt trời cho các nhà trạm viễn thông, trạm BTS tại khu vực Bình Dương và khu vực Vũng Tàu năm 2026".

Căn cứ Quyết định số 6161/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 06/06/2026 của Giám đốc VNPT.TPHCM về việc phê duyệt dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án "Ngầm hóa mạng viễn thông đường Lê Văn Chí (Việt Thắng), phường Linh Xuân".

Căn cứ Quyết định số 6734/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 18/06/2026 của Giám đốc VNPT.TPHCM về việc phê duyệt dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án "Kéo cáp quang truyền dẫn cho các Trạm BTS phát triển mới Pha 9-PO4 khu vực Bình Dương (Phòng hạ tầng TDM) đợt 1 năm 2026".

Căn cứ Quyết định số 6669/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 17/06/2026 của Giám đốc VNPT.TPHCM về việc phê duyệt dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án "Kéo cáp quang truyền dẫn cho các Trạm BTS phát triển mới Pha 9-PO4 khu vực Bình Dương (Phòng hạ tầng BCA, TAN) đợt 1 năm 2026"

Căn cứ Quyết định số 11399/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 28/09/2026 của Giám đốc VNPT.TPHCM về việc phê duyệt dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu "Ngầm hoá cáp viễn thông đường Trần Ngọc Diện, Nguyễn Ư Dĩ, Võ Trường Toản, Lê Thước và đường số 1, 2, 3, 4 (Trúc Đường) - phường Thảo Điền (Hạng mục: Hạ ngầm cáp)".

Căn cứ Quyết định số 11462/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 29/09/2026 của Giám đốc VNPT.TPHCM về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình "Ngầm hóa mạng viễn thông tuyến đường Hà Huy Giáp - Hạng mục: Hầm cống".

Căn cứ Quyết định số 12820/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 31/12/2025 của Giám đốc VNPT.TPHCM về việc phê duyệt dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án "Ngầm hóa mạng viễn thông trên đường Hồng Hà, Bạch Đằng, Lam Sơn, Đống Đa, quận Tân Bình (Hạng mục: hạ ngầm cáp)".

Căn cứ Quyết định 4095/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 23/04/2026 của Giám đốc VNPT.TPHCM về việc phê duyệt dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án "Lắp đặt hệ thống điện mặt trời cho các nhà trạm viễn thông giai đoạn năm 2025-2026".

Căn cứ Quyết định số 11458/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 29/09/2026 của Giám đốc VNPT.TPHCM về việc phê duyệt dự án điều chỉnh (lần 1), dự toán gói thầu dự án "Lắp đặt hệ thống điện mặt trời cho các nhà trạm viễn thông giai đoạn năm 2025-2026".

Căn cứ Quyết định số 6462/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 12/06/2026của Giám đốc VNPT.TPHCM về việc phê duyệt dự án kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án "Mở rộng mạng cáp quang ODN năm 2026 khu vực TTVT Bến Cát, TTVT Tân Uyên, TTVT Thủ Dầu Một".

Căn cứ Quyết định số 11147/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 22/09/2026của Giám đốc VNPT.TPHCM về việc phê duyệt dự án (điều chỉnh lần 1), dự toán gói thầu dự án "Mở rộng mạng cáp quang ODN năm 2026 khu vực TTVT Bến Cát, TTVT Tân Uyên, TTVT Thủ Dầu Một".

Căn cứ Tờ trình số 5927/TTr-TH ngày 15/10/2026 của Phòng Tổng hợp/Ban Quản lý dự án Tây TP về việc phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu chung Gói thầu "Kiểm toán công trình",

Theo đề nghị của Phòng Tổng hợp/Ban Quản lý dự án Tây Thành phố tại báo cáo thẩm định số 5961/BC-TH ngày 16/10/2026 về việc báo cáo kết quả thẩm định Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu chung Gói thầu: "Kiểm toán công trình",

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự toán gói thầu "Kiểm toán công trình" thuộc kế hoạch "Kiểm toán các dự án đầu tư xây dựng đợt 4 năm 2026 với nội dung như sau:

1. Tên dự toán: Kiểm toán các dự án đầu tư xây dựng đợt 4 năm 2026.

2. Đơn vị lập dự toán : Phòng Tổng hợp/Ban QLDA Tây Thành phố.

3. Lý do thực hiện:

- Các gói thầu có cùng tính chất, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức lựa chọn nhà thầu, thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng, thời gian thực hiện gói thầu đảm bảo đồng bộ tiến độ thực hiện của dự án.

4. Giá trị dự toán sau thuế giá trị gia tăng: : 552.636.954 VND.

4.1. Giá trị dự toán trước thuế giá trị gia tăng : 511.700.885 VND

4.2. Thuế giá trị gia tăng (8%) : 40.936.069 VND.

5. Dự toán gói thầu:

STT	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu	Giá gói thầu sau thuế GTGT	Nguồn vốn
1	Kiểm toán công trình	Tư vấn kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành	552.636.954	Khấu hao tài sản cố định

6. Nguồn vốn: Khấu hao tài sản cố định.

Điều 2. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "Kiểm toán công trình" thuộc kế hoạch "Kiểm toán các dự án đầu tư xây dựng đợt 4 năm 2026" với các nội dung chi tiết tại phụ lục 1,2 kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Tổ chức thực hiện: Trưởng Phòng Tổng hợp/Ban Quản lý dự án Tây TP có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo đúng theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà Trưởng Phòng Tổng hợp/Ban Quản lý dự án Tây TP và Trưởng các đơn vị liên quan thuộc Ban Quản lý dự án Tây Thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ô Lập – PGĐ BQLDAT TP;
- Lưu: VT, P.TH (LTP).
- Số eof : 771477

TUQ. GIÁM ĐỐC VIỄN THÔNG TP. HỒ CHÍ MINH
GIÁM ĐỐC BAN QLDA TÂY THÀNH PHỐ

M.S.C.N: 0300954529 - C.T.T.N.H.H - TP.HCM
CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM - VIỄN THÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TÂY THÀNH PHỐ

Hồ Minh Kiệt

PHỤ LỤC 2: BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN

Gói thầu "Kiểm toán công trình" thuộc Kế hoạch "Kiểm toán các dự án đầu tư xây dựng đợt 4 năm 2026"

(Đính kèm Quyết định số 12367/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 16/10/2026)

STT	Mã dự án	Tên dự án	Quyết định phê duyệt dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu	Giá gói thầu kiểm toán trước thuế GTGT	Thuế GTGT 8%	Giá gói thầu kiểm toán sau thuế GTGT
		Tổng cộng		**511.700.885**	**40.936.069**	**552.636.954**
1	261P260052BQL	Xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông trạm BTS VNPT xây dựng - Đợt 1	3947/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 20/04/2026; 10325/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 08/09/2026	30.734.718	2.458.777	33.193.495
2	261P260059BQL	Xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông trạm BTS VNPT xây dựng - Đợt 2	4710/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 08/05/2026; 10326/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 08/09/2026	33.690.362	2.695.229	36.385.591
3	261P260060BQL	Xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông trạm BTS VNPT xây dựng - Đợt 3	4848/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 12/05/2026; 10403/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 10/09/2026	41.011.073	3.280.886	44.291.959
4	261P260100BQL	Xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông trạm BTS VNPT xây dựng - các trạm HCM2026-556, HCM2026-554, HCM2026-680	6094/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 05/06/2026	14.930.117	1.194.409	16.124.526
5	261P260101BQL	Xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông trạm BTS VNPT xây dựng - các trạm HCM2026-236, VTU2024-044, HCM2026-1017, VTU2025-007	6095/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 05/06/2026	16.558.678	1.324.694	17.883.372
6	261P260102BQL	Xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông trạm BTS VNPT xây dựng - các trạm HCM2026-1018,	6096/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 05/06/2026	16.012.818	1.281.025	17.293.843

STT	Mã dự án	Tên dự án	Quyết định phê duyệt dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu	Giá gói thầu kiểm toán trước thuế GTGT	Thuế GTGT 8%	Giá gói thầu kiểm toán sau thuế GTGT
		HCM2026-1019, HCM2026-1020				
7	261P260 104BQL	Xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông trạm BTS VNPT xây dựng - các trạm HCM2026-636, HCM2026-618, HCM2026-1235	6098/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 05/06/2026	14.653.714	1.172.297	15.826.011
8	261P260 105BQL	Xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông trạm BTS VNPT xây dựng - các trạm HCM2026-1252, HCM2026-1278, HCM2026-1277	6099/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 05/06/2026	15.484.603	1.238.768	16.723.371
9	261P260 107BQL	Xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông trạm BTS VNPT xây dựng - các trạm HCM2026-118, HCM2026-287, HCM2026-1253	7091/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 25/06/2026	9.297.494	743.800	10.041.294
10	261P260 108BQL	Xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông trạm BTS VNPT xây dựng - các trạm HCM2022-170, HCM2026-927, HCM2026-1391	6102/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 05/06/2026	11.143.997	891.520	12.035.517
11	261P260 112BQL	Xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông trạm BTS VNPT xây dựng trạm HCM2026-1249, HCM2026-1255, HCM2026-1259	6118/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 05/06/2026; 10443/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 10/09/2026	9.277.559	742.205	10.019.764
12	261P260 114BQL	Xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông trạm BTS VNPT xây dựng trạm HCM2026-1293, HCM2026-1292, HCM2026-1189, HCM2026-1204, HCM2026-797, HCM2026-1049	6466/QĐ_VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 12/06/2026	15.482.534	1.238.603	16.721.137
13	261P260 115BQL	Xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông trạm BTS HCM2022-TM-039, HCM2022-PTM-095	6467/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 12/06/2026	9.492.374	759.390	10.251.764

STT	Mã dự án	Tên dự án	Quyết định phê duyệt dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu	Giá gói thầu kiểm toán trước thuế GTGT	Thuế GTGT 8%	Giá gói thầu kiểm toán sau thuế GTGT
14	261P260134BQL	Xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông trạm BTS VNPT xây dựng – Đợt 15	6475/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 12/06/2026; 10404/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 10/09/2026	46.878.067	3.750.245	50.628.312
15	070P240190BQL	Ngầm hóa mạng viễn thông trên đường Tên Lửa, Quận Bình Tân – Hạng mục: Hạ ngầm cáp	3939/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 14/05/2025	5.756.049	460.484	6.216.533
16	070P240104BQL	Ngầm hóa mạng viễn thông trên đường Lê Quang Định từ Bạch Đằng đến Phạm Văn Đồng (Hạng mục: Hạ ngầm cáp)	13113/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 22/11/2024; 12252/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 22/12/2025	7.822.644	625.811	8.448.455
17	070P240100BQL	Ngầm hóa mạng viễn thông trên tuyến đường Hưng Phú, Quận 8 - VNPT - Năm 2022 - Hạng mục Hạ ngầm cáp	12455/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 06/11/2024; 12815/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 31/12/2025;	10.635.954	850.876	11.486.830
18	070P250072BQL	Ngầm hoá cáp viễn thông đường Hoàng Thiều Hoa, đường Cây Keo, phường Phú Thạnh, TP.HCM (Hạng mục: hạ ngầm cáp)	11119/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 26/11/2025	7.146.565	571.725	7.718.290
19	261P260043BQL	Lắp đặt hệ thống điện mặt trời cho các nhà trạm viễn thông, trạm BTS tại khu vực Bình Dương và khu vực Vũng Tàu năm 2026	4718/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAt ngày 08/05/2026;10209/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 04/09/2026	44.169.342	3.533.547	47.702.889
20	261P260034BQL	Ngầm hóa mạng viễn thông đường Lê Văn Chí (Việt Thắng), phường Linh Xuân	6161/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 06/06/2026	5.056.357	404.509	5.460.866
21	261P260125BQL	Kéo cáp quang truyền dẫn cho các Trạm BTS phát triển mới Pha 9-PO4 khu vực Bình	6734/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 18/06/2026	13.501.758	1.080.141	14.581.899

STT	Mã dự án	Tên dự án	Quyết định phê duyệt dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu	Giá gói thầu kiểm toán trước thuế GTGT	Thuế GTGT 8%	Giá gói thầu kiểm toán sau thuế GTGT
		Dương (Phòng hạ tầng TDM) đợt 1 năm 2026				
22	261P260126BQL	Kéo cáp quang truyền dẫn cho các Trạm BTS phát triển mới Pha 9-PO4 khu vực Bình Dương (Phòng hạ tầng BCA, TAN) đợt 1 năm 2026	6669/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 17/06/2026	17.026.395	1.362.112	18.388.507
23	070P250018BQL	Ngầm hóa mạng viễn thông đường Trần Ngọc Diện, Nguyễn Ư Dĩ, Võ Trường Toản, Lê Thước và đường số 1, 2, 3, 4 (Trúc Đường) - phường Thảo Điền (Hạng mục: Hạ ngầm cáp)	6404/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 23/07/2025;11399/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 28/09/2026	6.755.868	540.469	7.296.337
24	070P230059BQL	Ngầm hóa mạng viễn thông tuyến đường Hà Huy Giáp - Hạng mục: hầm cống	7039/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 26/06/2024;11462/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 29/09/2026	22.521.329	1.801.706	24.323.035
25	070P240102BQL	Ngầm hóa mạng viễn thông trên đường Hồng Hà, Bạch Đằng, Lam Sơn, Đống Đa quận Tân Bình (Hạng mục: Hạ ngầm cáp)	13313/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 28/11/2024	4.655.701	372.456	5.028.157
26	261P250006BQL1	Lắp đặt hệ thống điện mặt trời cho các nhà trạm viễn thông giai đoạn năm 2025-2026	4095/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 23/04/2026	71.053.390	5.684.271	76.737.661
27	261P260010BQL	Mở rộng mạng cáp quang ODN năm 2026 khu vực TTVT Bến Cát, TTVT Tân Uyên, TTVT Thủ Dầu Một	6462/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 12/06/2026;11147/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 22/09/2026	10.951.425	876.114	11.827.539

PHỤ LỤC 1: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Gói thầu "Kiểm toán công trình" thuộc Dự án "Kiểm toán các dự án đầu tư xây dựng đợt 4 năm 2026"

(Đính kèm Quyết định số 12367/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 16/10/2026)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá trị gói thầu sau thuế GTGT (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	**Tóm tắt công việc chính của gói thầu**									
1	Viễn thông thành phố HCM	Kiểm toán công trình	Tư vấn kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành	552.636.954	Khấu hao tài sản cố định	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)		60 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
TỔNG GIÁ TRỊ				**552.636.954**								