TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3781/QĐ-PCPT

Phú Thọ, ngày 01 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu
Gói thầu: Xây lắp số 14
Các hạng mục sửa chữa lớn năm 2027 Công ty Điện lực Phú Thọ

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ

Căn cứ Luật đấu thầu số: 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đầu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số: 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số: 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2024 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số: 2340/QĐ-PCPT ngày 20/10/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ về việc ủy quyền cho ông Phan Thanh An – Phó Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ;

Căn cứ Quy chế mua sắm của Tổng công ty Điện lực miền Bắc ban hành kèm theo quyết định số 54/QĐ-HĐTV ngày 05/05/2026 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ văn bản số 4059/EVNNPC-KH ngày 04/8/2026 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc thông qua các hạng mục SCL lưới điện 110kV và tạm giao kế hoạch chi phí SCL năm 2027 cho các đơn vị;

Căn cứ Quyết định số 3240/QĐ-PCPT ngày 24 tháng 8 năm 2026 của Công ty Điện lực Phú Thọ về việc phê duyệt danh mục và kế hoạch vốn các hạng mục sửa chữa lớn năm 2027 của Công ty Điện lực Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 3561/QĐ-PCPT ngày 22/09/2026 của Công ty Điện lực Phú Thọ của về việc phê duyệt Phương án kỹ thuật - dự toán Hạng mục SCL: Sửa chữa đường dây trung thế từ cột 115 - 151 đường trục lộ 374E4.14; Nhánh rẽ Bằng Luân-Đại Phạm, Bưởi Bằng Luân, Bằng Luân 7, Bằng Luân 5 và các TBA Bằng Luân 1, Bằng Luân4, Bằng Luân7, Bằng Luân 8, Bằng Luân

9, Bằng Luân 11, Bằng Luân 13, Bằng Luân14, Bưởi Bằng Luân khu vực Đoan Hùng;

Căn cứ Quyết định số 3568/QĐ-PCPT ngày 22/09/2026 của Công ty Điện lực Phú Thọ về việc phê duyệt Phương án kỹ thuật - dự toán Hạng mục SCL: Sửa chữa đường dây hạ thế sau các TBA Phúc Lai 4, Ngọc Quan 4, Phong Phú 2, Ngọc Quan 11, Vân Đồn 10, Vụ Quang 3, Ca Đình 4 khu vực Đoan Hùng;

Căn cứ Quyết định số 3567/QĐ-PCPT ngày 22/09/2026 của Công ty Điện lực Phú Thọ về việc phê duyệt Phương án kỹ thuật - dự toán Hạng mục SCL: Sửa chữa đường dây hạ thế sau các TBA Hữu Đô 2, Đông Khê 1, Vân Du 9, Đại Nghĩa 3, Vân Du 2 khu vực Đoan Hùng;

Căn cứ Quyết định số: 3612/QĐ-PCPT ngày 23/09/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Xây lắp số 14 Các hạng mục sửa chữa lớn năm 2027 Công ty Điện lực Phú Thọ;

Căn cứ Báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu của Tổ thẩm định gói thầu: Xây lắp số 14 Các hạng mục sửa chữa lớn năm 2027 Công ty Điện lực Phú Thọ;

Xét đề nghị của Tổ thẩm định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu: Xây lắp số 14 Các hạng mục sửa chữa lớn năm 2027 Công ty Điện lực Phú Thọ, với nội dung chính như sau:

1. Tên gói thầu: Xây lắp số 14.

2. Nội dung gói thầu: Sửa chữa đường dây trung, hạ áp và các TBA phân phối thuộc khu vực Điện lực Đoan Hùng quản lý.

3. Nguồn vốn: Chi phí giá thành năm 2027.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

5. Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

7. Hình thức giá hợp đồng: Cố định.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.

9. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: hồ sơ được phát hành ngay sau khi đăng tải thông báo mời thầu thành công trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

10. Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu: Tối thiểu 09 ngày kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMT.

Điều 2. Phòng Kế hoạch và vật tư chịu trách nhiệm tổ chức triển khai các bước kế tiếp theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Phòng Kế hoạch và vật tư, các ông (bà) Trưởng các phòng chức năng của Công ty Điện lực Phú Thọ căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện theo đúng nội dung của quyết định./.

***Nơi nhận*:**
- Như Điều 3;
- KT;
- Lưu: VT, KHVT.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Phan Thanh An