ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BÀ ĐIỂM **BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 269 /QĐ-BQLDA	*Bà Điểm, ngày 23 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT/Hồ sơ mời thầu

Gói thầu: Thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu (bổ sung lần 1) tại Quyết định số 259/QĐ-BQLDA ngày 17/11/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Bà Điểm thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo đường Xuân Thới Thượng 3

GIÁM ĐỐC
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ BÀ ĐIỂM

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 79/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 3781/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn

vốn ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 4755/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương giữa các cơ quan, đơn vị được giao kế hoạch vốn (bao gồm điều chỉnh nội bộ) – đợt 5;

Căn cứ Quyết định số 7207/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương giữa các cơ quan, đơn vị được giao kế hoạch vốn (bao gồm điều chỉnh nội bộ) – đợt 9;

Căn cứ Quyết định số 560/QĐ-UBND-KT ngày 13 tháng 02 năm 2026 của Uỷ ban nhân dân xã Bà Điểm về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo đường Xuân Thới Thượng 3;

Căn cứ Quyết định số 3436/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Bà Điểm về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 4262/QĐ-UBND-KT ngày 05 tháng 8 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Bà Điểm về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026 (điều chỉnh nội bộ);

Căn cứ Quyết định số 7327/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Bà Điểm về phê duyệt dự án Nâng cấp, cải tạo đường Xuân Thới Thượng 3;

Căn cứ Quyết định số 6229/QĐ-UBND-KT ngày 29 tháng 10 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Bà Điểm về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 258/QĐ-BQLDA ngày 17 tháng 11 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Bà Điểm về phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt công trình Nâng cấp, cải tạo đường Xuân Thới Thượng 3.

Căn cứ Quyết định số 259/QĐ-BQLDA ngày 17 tháng 11 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Bà Điểm về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (bổ sung lần 1) thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo đường Xuân Thới Thượng 3;

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-BQLDA ngày 13 tháng 5 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Bà Điểm về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Bà Điểm;

Căn cứ E-HSMT/Hồ sơ mời thầu gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo đường Xuân Thới Thượng 3 do Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Uyên Châu Phát lập;

Căn cứ Tờ trình số 1005/TTr-UCP ngày 19 tháng 11 năm 2026 của Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Uyên Châu Phát về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT/Hồ sơ mời thầu gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo đường

Xuân Thới Thượng 3;

Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT số 1277/2026/BCTĐ-H&K ngày 20 tháng 11 năm 2026 của Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng H&K về việc kết quả thẩm định E-HSMT/Hồ sơ mời thầu gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo đường Xuân Thới Thượng 3;

Xét Tờ trình số 47/TTr-QLCTXD ngày 23 tháng 11 năm 2026 của Phòng Quản lý công trình xây dựng về phê duyệt E-HSMT/Hồ sơ mời thầu gói thầu Thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu (bổ sung lần 1) tại Quyết định số 259/QĐ-BQLDA ngày 17/11/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Bà Điểm thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo đường Xuân Thới Thượng 3.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT/Hồ sơ mời thầu gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo đường Xuân Thới Thượng 3, với các nội dung như sau:

1. Thông tin gói thầu:

- Tên gói thầu: Thi công xây dựng.
- Giá gói thầu (bao gồm thuế VAT): **48.325.645.738 đồng**.
- Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày;
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2026;
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu qua mạng rộng rãi trong nước;
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ;
- Loại hợp đồng: Trọn gói;
- Thời gian thực hiện gói thầu: 240 ngày;
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không.

2. Hồ sơ mời thầu: Duyệt nội dung E-HSMT/Hồ sơ mời thầu do Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Uyên Châu Phát lập và Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng H&K thẩm định.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Phòng Quản lý công trình xây dựng, Đơn vị tư vấn lập (Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Uyên Châu Phát); Đơn vị thẩm định (Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng H&K) chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư và pháp luật về nội dung E-HSMT; đảm bảo các nội dung đúng theo quy định. Căn cứ nội dung E-HSMT đã được phê duyệt tại Điều 1, Phòng Quản lý công trình xây dựng tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Phòng Quản lý công trình xây dựng, Phòng Hành chính – Tổng hợp,

chuyên viên phụ trách dự án, Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Uyên Châu Phát, và Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng H&K chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban GĐ: GĐ, PGĐ/Phong;
- Lưu: VT, H.Th.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

U.B.N.D XÃ BÀ ĐIỂM T.P HỒ CHÍ MINH
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ BÀ ĐIỂM

Nguyễn Lễ Phong

Nội dung được ký số bởi:
Tên đơn vị: Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Xã Bà Điểm
Mã số thuế: 0319515395
Thời gian ký: 23-11-2026 17:10:24