TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM

Số: 2123 /QĐ-GVN.HN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thông báo mời chào giá trực tuyến rút gọn
Gói thầu: Ống thép và phụ kiện các loại gồm 11 mục
Phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Giấy Việt Nam

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ - CP ngày 04/8/2025 và Nghị định số 349/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 09/9/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 899/QĐ-GVN.HN ngày 26/05/2026 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Giấy Việt Nam và Quyết định số 1819/QĐ-GVN.HN ngày 12/10/2026 về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Giấy Việt Nam;

Căn cứ Quy chế mua sắm hàng hóa số 2155/QĐ-GVN.PT ngày 20/9/2022 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1156/QĐ-GVN.HN ngày 24/6/2026 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam về việc ban hành Quy chế phân cấp giữa Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc Tổng công ty Giấy Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1710/QĐ-GVN.PT ngày 22/08/2025, số 2628/QĐ-GVN.PT ngày 30/10/2025 của Tổng giám đốc - Tổng công ty Giấy Việt Nam về việc thành lập và kiện toàn nhân sự Tổ chuyên gia giúp việc đấu thầu mua sắm hàng hóa, thiết bị, phụ tùng, dịch vụ phục vụ công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, dây chuyền sản xuất và dịch vụ khoa học kỹ thuật, kỹ thuật an toàn thuộc khối công nghiệp Bãi Bằng của Tổng công ty Giấy Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 106/NQ-GVN.HN ngày 16 tháng 11 năm 2026 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thông báo mời chào giá trực tuyến rút gọn gói thầu: Ống thép và phụ kiện các loại gồm 11 mục phục vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Giấy Việt Nam với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổng giám đốc Tổng công ty Giấy Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng giám đốc Tổng công ty Giấy Việt Nam và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- HĐTV;
- Ban TGĐ;
- Ban KTKTNB;
- Lưu: VT, P.VT.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH

TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM

Cao Văn Sơn

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Gói thầu: Ống thép và phụ kiện các loại gồm 11 mục

(Kèm theo Quyết định số: 2123 /QĐ-GVN.HN ngày 17 /11/2026)

1. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
1	Tổng công ty Giấy Việt Nam	Ống thép và phụ kiện các loại gồm 11 mục	Ống thép và phụ kiện các loại gồm 11 mục	498.876.752	Vốn sản xuất kinh doanh	Chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	60 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	Trong vòng 70 ngày
Tổng giá gói thầu: 498.876.752 đồng											

2. Hồ sơ mời chào giá trực tuyến rút gọn:

Theo mẫu số 12C - Chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn (Ban hành kèm Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính. Thông tin chính bao gồm:

- Tên gói thầu: Ống thép và phụ kiện các loại gồm 11 mục
- Lĩnh vực: Hàng hoá
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn
- Loại hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian thực hiện gói thầu: Trong vòng 70 ngày
- Thời điểm bắt đầu chào giá trực tuyến: 07 ngày làm việc tính từ ngày tiếp theo của ngày đăng tải thông báo mời thầu
- Thời điểm kết thúc chào giá trực tuyến: 24h làm việc kể từ thời điểm bắt đầu chào giá trực tuyến
- Giá trần: 498.876.752 VNĐ
- Bước giá: 1.000.000 VNĐ
- Hiệu lực của đơn dự thầu: 60 ngày

PHẠM VI CUNG CẤP HÀNG HOÁ

Stt	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Ký mã hiệu (1)	Nhãn hiệu (1)	Hãng sản xuất(1)	Xuất xứ của hàng hóa (1)	Năm sản xuất(1)	Thông số kỹ thuật(1)	Địa điểm dự án	Ngày giao hàng(2)		Yêu cầu khác(1)
											Ngày giao hàng sớm nhất	Ngày giao hàng muộn nhất	
1	Côn đồng tâm	Cái	1	Không đề xuất	Không đề xuất	Không đề xuất	Không đề xuất	Từ năm 2025 đến nay	Côn đồng tâm ND80/ND50 x 5,6 mm Vật liệu: SIS 1233-05	(Xã Phù Ninh - Tỉnh Phú Thọ)	1 ngày	70 ngày	Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng. Thời gian bảo hành hàng hóa ít nhất là 12 tháng kể từ ngày giao hàng (đổi mới không sửa chữa). Nhà thầu chịu mọi chi phí liên quan đến bảo hành (thay thế, vận chuyển). Hàng hóa yêu cầu có đầy đủ CO,CQ đối với các mục 3,4,5,6,7,8,9,10,11. Nhà thầu phải nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng bằng 05% giá trị hợp đồng, có hiệu lực từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi hai bên hoàn thành bàn giao, nghiệm thu hàng hóa và được hoàn trả trong vòng 10 ngày sau khi hoàn tất thủ tục giao, nhận hàng. Thanh toán 95% giá trị hợp đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày giao hàng, nghiệm thu và hoàn thiện đầy đủ hồ sơ thanh toán; 05% giá trị còn lại được thanh toán trong vòng 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn bảo hành, hoặc thanh toán 100% giá trị hợp đồng trong vòng 30 ngày nếu Nhà thầu nộp bảo lãnh bảo hành có giá trị bằng 05% giá trị hợp đồng. Trường hợp Nhà thầu giao hàng chậm (trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật), Nhà thầu chịu phạt 01%/tuần tính trên giá trị phần hàng hóa giao chậm, tối đa 08% giá trị phần hàng hóa giao chậm; khi đạt mức phạt tối đa, Bên mua có quyền xem xét chấm dứt hợp đồng theo quy định.

2	Côn đồng tâm	Cái	1	Không đề xuất	Không đề xuất	Không đề xuất	Không đề xuất	Từ năm 2025 đến nay	Côn đồng tâm ND50/ND40 x 5.6 mm Vật liệu: SIS 1233-05	(Xã Phù Ninh - Tỉnh Phú Thọ)	1 ngày	70 ngày	nt
3	Thép	Mét	1	Không đề xuất	Không đề xuất	Không đề xuất	Không đề xuất	Từ năm 2025 đến nay	Thép tròn Hastelloy C-22 Ø22 mm	(Xã Phù Ninh - Tỉnh Phú Thọ)	1 ngày	70 ngày	nt
4	Thép	Mét	1	Không đề xuất	Không đề xuất	Không đề xuất	Không đề xuất	Từ năm 2025 đến nay	Thép tròn Hastelloy C-22 Ø34 mm	(Xã Phù Ninh - Tỉnh Phú Thọ)	1 ngày	70 ngày	nt
5	Thép	Mét	1	Không đề xuất	Không đề xuất	Không đề xuất	Không đề xuất	Từ năm 2025 đến nay	Thép tròn Hastelloy C-22 Ø75/Ø48 mm	(Xã Phù Ninh - Tỉnh Phú Thọ)	1 ngày	70 ngày	nt
6	Vòng hàn cổ nối	Cái	4	Không đề xuất	Không đề xuất	Không đề xuất	Không đề xuất	Từ năm 2025 đến nay	Vòng hàn cổ nối Hastelloy C-22 Ø26,7x2,11 mm	(Xã Phù Ninh - Tỉnh Phú Thọ)	1 ngày	70 ngày	nt
7	Vòng hàn cổ nối	Cái	4	Không đề xuất	Không đề xuất	Không đề xuất	Không đề xuất	Từ năm 2025 đến nay	Vòng hàn cổ nối Hastelloy C-22 Ø48,3x2,11 mm	(Xã Phù Ninh - Tỉnh Phú Thọ)	1 ngày	70 ngày	nt
8	Cút 90°	Cái	4	Không đề xuất	Không đề xuất	Không đề xuất	Không đề xuất	Từ năm 2025 đến nay	Cút 90° thép Hastelloy C-22 Ø26,7x2,11 mm	(Xã Phù Ninh - Tỉnh Phú Thọ)	1 ngày	70 ngày	nt
9	Ống thép	Mét	3	Không đề xuất	Không đề xuất	Không đề xuất	Không đề xuất	Từ năm 2025 đến nay	Ống thép Hastelloy C-22 Ø48,3x2,11 mm	(Xã Phù Ninh - Tỉnh Phú Thọ)	1 ngày	70 ngày	nt
10	Thép	Cái	1	Không đề xuất	Không đề xuất	Không đề xuất	Không đề xuất	Từ năm 2025 đến nay	Thép đặc Hastelloy C-22 Ø90x1000 mm	(Xã Phù Ninh - Tỉnh Phú Thọ)	1 ngày	70 ngày	nt
11	Côn đồng tâm	Cái	4	Không đề xuất	Không đề xuất	Không đề xuất	Không đề xuất	Từ năm 2025 đến nay	Côn đồng tâm Ø48,3/Ø26,7x2,11 mm Vật liệu: Thép Hastelloy C-22	(Xã Phù Ninh - Tỉnh Phú Thọ)	1 ngày	70 ngày	nt