UBND XÃ PHƯỚC LONG **TRUNG TÂM DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 94 /QĐ-TTDVSNC	*Phước Long, ngày 29 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư Công trình: Đường ĐC.12 ấp Mỹ Chánh 2

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG

Căn cứ Quyết định số 180/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Phước Long về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công thuộc Ủy ban nhân dân xã Phước Long;

Căn cứ Quyết định số 743/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Phước Long về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Phước Long thuộc Ủy ban nhân dân xã Phước Long;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 23 tháng 10 năm 2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035 giai đoạn I từ năm 2026 đến năm 2030;

Căn cứ Nghị quyết số 220/NQ-HĐND ngày 28 tháng 10 năm 2026 của Hội đồng nhân dân xã Phước Long về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035, giai đoạn I từ năm 2026 đến năm 2030;

Trên cơ sở Công văn số 743/PKT ngày 29 tháng 10 năm 2026 của Phòng Kinh tế về việc thẩm định dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư công trình: Đường ĐC.12 ấp Mỹ Chánh 2;

Theo đề nghị của Viên chức phụ trách xây dựng tại Tờ trình số 37/TTr-TQLDA ngày 29 tháng 10 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư công trình: Đường ĐC.12 ấp Mỹ Chánh 2 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên công trình: Đường ĐC.12 ấp Mỹ Chánh 2.

2. Chủ đầu tư: Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Phước Long.

3. Tổ chức lập dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư: Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Phước Long.

4. Mục tiêu đầu tư: Đáp ứng nhu cầu đi lại, lưu thông và vận chuyển hàng hóa trong khu vực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống người dân, hỗ trợ địa phương khắc phục tình trạng khó khăn, góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông cần thiết, phục vụ phát triển kinh tế địa phương theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

5. Nội dung công tác chuẩn bị đầu tư: Khảo sát địa hình; giám sát khảo sát; lập báo cáo kinh tế kỹ thuật; thẩm tra thiết kế; thẩm tra dự toán.

6. Địa điểm xây dựng: Ấp Mỹ Chánh 2 (nay là ấp Mỹ Chánh), xã Phước Long, tỉnh Vĩnh Long.

7. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp IV.

Cấp hạng đường: Công trình giao thông nông thôn, cấp B.

8. Tổng dự toán chuẩn bị đầu tư: 188.204.167 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi tám triệu, hai trăm lẻ bốn nghìn, một trăm sáu mươi bảy đồng). Trong đó:

- Chi phí khảo sát địa hình:	40.111.652 đồng.
- Chi phí giám sát khảo sát:	1.633.347 đồng.
- Chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật:	133.683.914 đồng.
- Chi phí thẩm tra thiết kế:	6.463.670 đồng.
- Chi phí thẩm tra dự toán:	6.311.584 đồng.

9. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035, giai đoạn I từ năm 2026 đến năm 2030.

10. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư tổ chức quản lý dự án theo hình thức thuê tư vấn quản lý dự án.

11. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2026.

Điều 2. Giao Viên chức phụ trách xây dựng phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đúng theo quy định hiện hành.

Điều 3. Các bộ phận của Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND xã (báo cáo);
- Ban GĐ (để biết);
- Lưu: VT, Triển 04b.

GIÁM ĐỐC

U.B.N.D XÃ PHƯỚC LONG T. BÌNH LONG
TRUNG TÂM DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG XÃ PHƯỚC LONG

Mai Quốc Việt