TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG
CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA LAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 9860/QĐ-GLPC

Gia Lai, ngày 03 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Dự án: Hoàn thiện lưới điện THA khu vực xã Ia Hiao, xã Phú Thiện, xã Chư Athai tỉnh Gia Lai năm 2027 (Mã công trình: F03F04.LT0M.27031)

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA LAI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09/9/2026;

Căn cứ Quyết định số 1100/QĐ-EVN ngày 25/07/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt nam về việc ban hành Bộ quy trình quản lý chất lượng nội bộ Ban QLDA và Bộ quy trình quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng khối lưới điện phân phối;

Căn cứ Quyết định số 4017/QĐ-EVNCPC ngày 30/06/2026 của Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc tạm giao kế hoạch ĐTXD năm 2027 – GLPC;

Căn cứ Quyết định số 5616/QĐ-GLPC ngày 01/07/2026 của Công ty Điện lực Gia Lai về việc giao quản lý dự án thuộc kế hoạch ĐTXD năm 2027;

Căn cứ Quyết định số 8560/QĐ-GLPC ngày 30/09/2026 của Công ty Điện lực Gia Lai về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - Kỹ thuật dự án: Hoàn thiện lưới điện THA khu vực xã Ia Hiao, xã Phú Thiện, xã Chư Athai tỉnh Gia Lai năm 2027;

Căn cứ Quyết định số 9363/QĐ-GLPC ngày 23/10/2026 của Công ty Điện lực Gia Lai về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Hoàn thiện lưới điện THA khu vực xã Ia Hiao, xã Phú Thiện, xã Chư Athai tỉnh Gia Lai năm 2027;

Xét năng lực, kinh nghiệm của Điện lực Phú Thiện trực thuộc Công ty Điện lực Gia Lai và dự thảo thỏa thuận giao việc;

Xét năng lực, kinh nghiệm của Đội sửa chữa nóng lưới điện trực thuộc GLPC và dự thảo thỏa thuận giao việc;

Xét năng lực, kinh nghiệm của Trung tâm Thí nghiệm điện Gia Lai trực thuộc GLPC dự thảo thỏa thuận giao việc;

Xét Tờ trình số 902/QLDA ngày 30/10/2026 của Ban QLDA về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu dự án: Hoàn thiện lưới điện THA khu vực xã Ia Hiao, xã Phú Thiện, xã Chư Athai tỉnh Gia Lai năm 2027;

Theo đề nghị của Trưởng phòng QLĐT.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu dự án: Hoàn thiện lưới điện THA khu vực xã Ia Hiao, xã Phú Thiện, xã Chư Athai tỉnh Gia Lai năm 2027, với các nội dung như sau:

I. Thông tin chung:

- Tên dự án: Hoàn thiện lưới điện THA khu vực xã Ia Hiao, xã Phú Thiện, xã Chư Athai tỉnh Gia Lai năm 2027.
- Nguồn vốn: Vốn KHCB và vay thương mại EVNCPC giao cho GLPC;
- Tên gói thầu:

+ Gói thầu số 31/2027/CT - Thi công di dời công tơ.

+ Gói thầu số 31/2027/HL - Thi công Hotline.

+ Gói thầu số 31/2027/TN - Thí nghiệm vật tư thiết bị và thí nghiệm tiếp địa.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Tự thực hiện.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 20 ngày.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 4/2026.
- Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng.

II. Thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Giá trị thỏa thuận giao việc (*)	Đơn vị được giao TTH	Thời gian thực hiện gói thầu (**)
1	Gói thầu số 31/2027/CT - Thi công di dời công tơ	63.314.682	30.128.384	Điện lực Phú Thiện - GLPC	210 ngày
2	Gói thầu số 31/2027/HL - Thi công Hotline	154.125.158	26.876.054	Đội sửa chữa nóng lưới điện - GLPC	210 ngày
3	Gói thầu số 31/2027/TN - Thí nghiệm vật tư thiết bị và thí nghiệm tiếp địa	443.603.720	180.506.356	Trung tâm Thí nghiệm điện Gia Lai - GLPC	210 ngày

(*) Giá trị thỏa thuận giao việc các gói thầu nêu trên là tạm tính theo Giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Giá trị thanh quyết toán chính thức sẽ được chuẩn xác theo hình thức tự thực hiện, thực thanh thực chi theo chế độ, định mức nhà nước quy định và các văn bản hướng dẫn của EVN, EVNCPC.

(**) Thời gian thực hiện gói thầu được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến ngày nghiệm thu hoàn thành gói thầu (bao gồm cả dịch vụ liên quan, nếu có), không bao gồm thời gian hoàn thành nghĩa vụ bảo hành.

Điều 2. Giao Ban QLDA thông báo cho các đơn vị được giao tự thực hiện nêu trên đến ký thỏa thuận giao việc hoặc văn bản giao việc.

Điều 3. Trưởng các Phòng/Ban chức năng liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- PGĐ-VNQ, PGĐ-NTB (b/cáo);
- QLDA, TCKT, KH;
- Lưu: VT, QLĐT;

GIÁM ĐỐC

M.S.Q.N: 4000101394-010-C.T.N.H.H
CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA LAI CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG
P.QUY NHƠN - T.GIA LAI

Thái Minh Châu