ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚ GIÁO
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 258/QĐ-QLDA

Phú Giáo, ngày 19 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chỉ định thầu gói thầu Thi công cung cấp thiết bị thuộc dự án Xây dựng bổ sung Trường Tiểu học An Long

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD XÃ PHÚ GIÁO

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10/12/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3418/QĐ-UBND ngày 25/12/2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giao Kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 3461/QĐ-UBND ngày 10/6/2026 của UBND Thành phố về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố (giữa các cơ quan, đơn vị được giao kế hoạch vốn);

Căn cứ Quyết định số 4755/QĐ-UBND ngày 31/7/2026 của UBND Thành phố về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương giữa các cơ quan, đơn vị được giao kế hoạch vốn(bao gồm điều chỉnh nội bộ)-đợt 5;

Căn cứ Quyết định số 1785/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt dự án Xây dựng bổ sung Trường Tiểu học An Long;

Căn cứ Quyết định số 202/QĐ-SXD-QLXDCT ngày 28/01/2026 của Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh dự án Xây dựng bổ sung Trường Tiểu học An Long;

Căn cứ Quyết định số 251/QĐ-QLDA ngày 09/10/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Phú Giáo về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình Xây dựng bổ sung Trường Tiểu học An Long;

Căn cứ Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 14/10/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Phú Giáo về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần 4) dự án Xây dựng bổ sung Trường Tiểu học An Long;

Căn cứ Biên bản hoàn thiện hợp đồng ngày 16/10/2026;

Theo đề nghị của Phòng Kế hoạch - Tài chính tại Tờ trình số 108/TTr-KH ngày 16/10/2026 về việc chỉ định thầu gói thầu Thi công cung cấp thiết bị thuộc dự án Xây dựng bổ sung Trường Tiểu học An Long.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chỉ định thầu gói thầu Thi công cung cấp thiết bị thuộc dự án Xây dựng bổ sung Trường Tiểu học An Long với các nội dung sau:

1. Tên nhà thầu được chỉ định thầu: Công ty TNHH Sinh Hùng (địa chỉ: Số 77 Ngô Đức Kế, Phường Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh).

2. Giá chỉ định thầu: 4.479.468.000 đồng *(Bằng chữ: Bốn tỷ bốn trăm bảy mươi chín triệu bốn trăm sáu mươi tám ngàn đồng).*

3. Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố.

4. Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày (kể cả ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định).

5. Loại hợp đồng: Trọn gói.

Điều 2. Căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, các phòng chuyên môn tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Trưởng phòng Quản lý công trình xây dựng, Công ty TNHH Sinh Hùng và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT, KH.

GIÁM ĐỐC

U.B.N.D XÃ PHÚ GIÁO T.P HỒ CHÍ MINH
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ PHÚ GIÁO

Huỳnh Trọng Nghĩa