UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BAN QLDA ĐTXD CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

Số:1048/QĐ-BQLDA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày 16 tháng 9 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt danh sách các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu số 15: Giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị thuộc dự án Khu tái định cư Vĩnh Thạnh (giai đoạn 2)

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023 được điều chỉnh bởi luật Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC, ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định 603/QD-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2025 của UBND thành phố Cần Thơ về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Cần Thơ;

Căn cứ Quyết định số 2286/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2026 của UBND thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt dự án Khu tái định cư Vĩnh Thạnh (giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 564/QĐ-BQLDA ngày 01 tháng 7 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Khu tái định cư Vĩnh Thạnh (giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 852/QĐ-BQLDA ngày 21 tháng 8 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt thiết kế triển khai sau khi dự án được phê duyệt dự án Khu tái định cư Vĩnh Thạnh (giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 871/QĐ-BQLDA ngày 21 tháng 8 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt dự toán các gói thầu được xác định từ thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt dự án Khu tái định cư Vĩnh Thạnh (giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 897/QĐ-BQLDA ngày 24 tháng 8 năm 2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu: Gói thầu số 15: Giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị thuộc dự án: Khu tái định cư Vĩnh Thạnh (giai đoạn 2);

+ Quyết định số 935/QĐ-BQLDA ngày 28 tháng 8 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán gói thầu số 12: Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị và gói thầu số 15: Giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị được xác định từ thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt dự án Khu tái định cư Vĩnh Thạnh (giai đoạn 2);

Căn cứ Báo cáo số 86/BCĐG.2026 ngày 15 tháng 9 năm 2026 của Công ty TNHH Một thành viên đầu tư xây dựng Huy Thắng về việc Báo cáo đánh giá E-HSĐXKT gói thầu số 15: Giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị thuộc dự án Khu tái định cư Vĩnh Thạnh (giai đoạn 2);

Căn cứ Báo cáo số 239/BCTĐ-XL ngày 16 tháng 9 năm 2026 của Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng Xuân Lộc về thẩm định danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu số 15: Giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị thuộc dự án Khu tái định cư Vĩnh Thạnh (giai đoạn 2);

Xét đề nghị của trưởng Phòng Kế hoạch - Tổng hợp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu số 15: Giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị thuộc dự án Khu tái định cư Vĩnh Thạnh (giai đoạn 2), bao gồm:

Stt	Tên nhà thầu	Điểm kỹ thuật	Ghi chú
1	Liên danh Gói thầu số 15: Giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị	83,5 điểm	Đạt

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch - Tổng hợp chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCG, KHTH. (A-07b)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Sử Sấu Em