TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số: 16574/QĐ-LĐLĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 08 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Gói thầu: **Kiểm toán độc lập.**
Công trình: **Sửa chữa, cải tạo cơ sở nhà đất Tân Thới Hiệp.**
Địa điểm xây dựng: **17 Nguyễn Ảnh Thủ, phường Tân Thới Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.**

BAN THƯỜNG VỤ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ

Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2019 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15 ngày 29 tháng 6 năm 2024;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 174/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 193/2026/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định về quyết toán vốn đầu tư dự án;

Căn cứ Nghị định số 193/2026/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định về quyết toán vốn đầu tư dự án;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 209/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý vật liệu xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 210/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về hợp đồng xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 212/2026/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, Hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 32/2026/TT-BXD ngày 22 tháng 6 năm 2026 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 36/2026/TT-BXD ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung, phương pháp xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng (đã được đính chính theo Văn bản số 9947/2026/BXD-VPB ngày 29 tháng 6 năm 2026 của Bộ Xây dựng);

Căn cứ Thông tư số 37/2026/TT-BXD ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định định mức dự toán và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật;

Căn cứ Thông tư số 38/2026/TT-BXD ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng (đã được đính chính theo Văn bản số 9947/2026/BXD-VPB ngày 29 tháng 6 năm 2026 của Bộ Xây dựng);

Căn cứ Thông tư số 41/2026/TT-BXD ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Bộ Xây dựng quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1041/2026/QĐ-BXD ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Bộ Xây dựng công bố Hướng dẫn xác định khối lượng công trình;

Căn cứ Thông báo số 156/TB-TLĐ ngày 16/01/2026 của Liên đoàn Lao

động Thành phố Hồ Chí Minh về việc giao dự toán thu và sử dụng tài chính công đoàn năm 2026;

Căn cứ Kết luận số 106/KL-LĐLĐ ngày 25/06/2026 của tập thể thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh về chủ trương, kinh phí công trình sửa chữa, cải tạo cơ sở nhà đất tại số 17 Nguyễn Ảnh Thủ, phường Tân Thới Hiệp;

Căn cứ Quyết định số 14238/QĐ-LĐLĐ ngày 03/08/2026 của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư công trình Sửa chữa, cải tạo cơ sở nhà đất Tân Thới Hiệp tại 17 Nguyễn Ảnh Thủ, phường Tân Thới Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 16286/QĐ-LĐLĐ ngày 22/08/2026 của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, cải tạo cơ sở nhà đất Tân Thới Hiệp tại địa chỉ 17 Nguyễn Ảnh Thủ, phường Tân Thới Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 16287/QĐ-LĐLĐ ngày 22/08/2026 của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án công trình Sửa chữa, cải tạo cơ sở nhà đất Tân Thới Hiệp tại địa chỉ 17 Nguyễn Ảnh Thủ, phường Tân Thới Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Biên bản thương thảo Hợp đồng ngày 27/08/2026 giữa Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;

Căn cứ Tờ trình số 372/TTr-TC ngày 27/08/2026 của Bộ phận Tài chính về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Kiểm toán độc lập công trình Sửa chữa, cải tạo cơ sở nhà đất Tân Thới Hiệp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Kiểm toán độc lập thuộc công trình Sửa chữa, cải tạo cơ sở nhà đất Tân Thới Hiệp tại 17 Nguyễn Ảnh Thủ, phường Tân Thới Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung như sau:

- Tên nhà thầu tư vấn: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

- Giá hợp đồng: **18.933.634 đồng** *(bằng chữ: Mười tám triệu, chín trăm ba mươi ba nghìn, sáu trăm ba mươi bốn đồng).*

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày.

- Nguồn vốn: Từ nguồn chi thường xuyên năm 2026 của Liên đoàn Lao động Thành phố.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: chỉ định thầu rút gọn.

Điều 2. Giao Bộ phận Tài chính phối hợp với nhà thầu tư vấn hoàn thiện các thủ tục ký kết hợp đồng và tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ phận Tài chính và các đơn vị tư vấn xây dựng liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VT, TC.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC



Võ Khắc Thái