TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ

Số: 3779/QĐ-PCPT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Thọ, ngày 01 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt E-HSMT
Gói thầu: Xây lắp số 06 Các hạng mục sửa chữa lớn năm 2027 Công ty Điện lực Phú Thọ

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đầu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quy chế mua sắm của Tổng công ty Điện lực miền Bắc ban hành kèm theo quyết định số 54/QĐ-HĐTV ngày 05/05/2026 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Văn bản số 1914/EVNNPC-KH+KT ngày 19/4/2026 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc phân bổ chi phí SCL năm 2027 tạm tính cho các đơn vị;

Căn cứ văn bản số 4059/EVNNPC-KH ngày 04/8/2026 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc thông qua các hạng mục SCL lưới điện 110kV và tạm giao kế hoạch chi phí SCL năm 2027 cho các đơn vị;

Căn cứ Quyết định số 3240/QĐ-PCPT ngày 24 tháng 8 năm 2026 của Công ty Điện lực Phú Thọ về việc phê duyệt danh mục và kế hoạch vốn các hạng mục sửa chữa lớn năm 2027 của Công ty Điện lực Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 3373/QĐ-PCPT ngày 07/09/2026 của Công ty Điện lực Phú Thọ của về việc phê duyệt Phương án kỹ thuật - dự toán Hạng mục SCL: Sửa chữa đường dây trung thế và các TBA Đông Cửu 1, Đông Cửu 2, Đông Cửu 3,

TĐC Đông Cửu lộ 373E4.8 khu vực Thanh Sơn;

Căn cứ Quyết định số 3576/QĐ-PCPT ngày 22/09/2026 của Công ty Điện lực Phú Thọ của về việc phê duyệt Phương án kỹ thuật - dự toán Hạng mục SCL: Sửa chữa đường dây trung thế và các TBA Văn Miếu 4, Văn Miếu 5, Văn Miếu 6, Văn Miếu 9, Văn Miếu 10, Văn Miếu 11, Văn Miếu 13, Long Cốc 1, thiết bị đóng cắt DCL374-7/106, DCL373-7/110, DCL373-7/72/3LL374, Tủ điều khiển RCL478/62 khu vực Thanh Sơn;

Căn cứ Quyết định số 3653/QĐ-PCPT ngày 25/09/2026 của Công ty Điện lực Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Xây lắp số 06 các hạng mục sửa chữa lớn năm 2027 Công ty Điện lực Phú Thọ;

Căn cứ Báo cáo số 1852/TTĐ ngày 01/10/2026 của Tổ thẩm định – Công ty Điện lực Phú Thọ về việc Báo cáo thẩm định E- Hồ sơ mời thầu gói thầu: Xây lắp số 06 Các hạng mục sửa chữa lớn năm 2027 Công ty Điện lực Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 2340/QĐ-PCPT ngày 20/10/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ về việc ủy quyền cho ông Phan Thanh An – Phó Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ;

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Kế hoạch & Vật tư – Công ty Điện lực Phú Thọ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Xây lắp số 06 Các hạng mục sửa chữa lớn năm 2027 Công ty Điện lực Phú Thọ, với nội dung chính như sau:

1. Tên gói thầu: Xây lắp số 05.

2. Nội dung gói thầu: Sửa chữa lớn đường dây trung thế và các TBA trên lưới điện thuộc Điện lực Thanh Sơn quản lý.

3. Nguồn vốn: Chi phí giá thành năm 2027.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

5. Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

7. Hình thức giá hợp đồng: Cố định.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.

9. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: hồ sơ được phát hành ngay sau khi đăng tải thông báo mời thầu thành công trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

10. Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu: Tối thiểu 09 ngày kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMT.

Điều 2. Phòng Kế hoạch & Vật tư chịu trách nhiệm tổ chức triển khai các bước kế tiếp theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Phòng Kế hoạch & Vật tư, các ông (bà) Trưởng các phòng chức năng của Công ty Điện lực Phú Thọ căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện theo đúng nội dung của quyết định./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- KT;
- Lưu: VT, KHVT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ
P. VIỆT TRÌ - T. PHÚ THỌ

Nội dung được ký số bởi:
Tên đơn vị: CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
Mã số thuế: 0100100417-004
Thời gian ký: 01-10-2026 15:34:44

Phan Thanh An