UBND XÃ THANH AN
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD XÃ THANH AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 228/QĐ-BQL

Thanh An, ngày 05 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt E-HSMT
Gói thầu: Thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung (giai đoạn thi công) thuộc dự án: Nâng cấp bê tông nhựa nóng đường Thanh An 14; 15; 17 ấp Bến Tranh

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD XÃ THANH AN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 08 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09/9/2026 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 2004/QĐ-UBND ngày 31/8/2026 của Ủy ban nhân dân xã Thanh An về việc phê duyệt dự án Nâng cấp bê tông nhựa nóng đường Thanh An 14; 15; 17 ấp Bến Tranh;

Căn cứ Quyết định số 172/QĐ-BQL ngày 09/10/2026 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng xã Thanh An về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán dự án Nâng cấp bê tông nhựa nóng đường Thanh An 14; 15; 17 ấp Bến Tranh;

Căn cứ Quyết định số 202/QĐ-BQL ngày 27/10/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Thanh An về việc phê duyệt dự toán các gói thầu (giai đoạn triển

khai thi công) dự án Nâng cấp bê tông nhựa nóng đường Thanh An 14; 15; 17 ấp Bến Tranh;

Căn cứ Quyết định số 203/QĐ-BQL ngày 28/10/2026 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng xã Thanh An về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung (giai đoạn triển khai thi công) dự án Nâng cấp bê tông nhựa nóng đường Thanh An 14; 15; 17 ấp Bến Tranh;

Căn cứ Quyết định số 2644/QĐ-UBND ngày 29/10/2026 của Ủy ban nhân dân xã Thanh An về việc điều chỉnh phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2026 (Đợt 3);

Căn cứ Tờ trình số 179/2026/TTr-LT ngày 04/11/2026 của Công ty Cổ phần Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng Đô thị Liên Thành về việc đề nghị phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc dự án: Nâng cấp bê tông nhựa nóng đường Thanh An 14; 15; 17 ấp Bến Tranh;

Căn cứ Báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu (E-HSMT) số 95A/2026/BCTĐ-KN ngày 05/11/2026 của Công ty TNHH Tư vấn Thương mại Dịch vụ Xây dựng Khai Nguyên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu "Thi công xây dựng" dự án: Nâng cấp bê tông nhựa nóng đường Thanh An 14; 15; 17 ấp Bến Tranh với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao các phòng ban chuyên môn thuộc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng xã Thanh An, Công ty Cổ phần Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng Đô thị Liên Thành chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Ban Giám đốc, các phòng ban chuyên môn thuộc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng xã Thanh An, Công ty Cổ phần Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng Đô thị Liên Thành và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

U.B.N.D XÃ THANH AN T. NINH
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ THANH AN

Nội dung được ký số bởi:
Tên đơn vị: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ THANH AN
Mã số thuế: 3703476479
Thời gian ký: 06-11-2026 09:58:13

Nguyễn Minh Thịnh