BỘ QUỐC PHÒNG **BINH ĐOÀN 15** Số: 3720/QĐ-BĐ	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** *Gia Lai, ngày 23 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu TV-03: Tư vấn giám sát khảo sát địa chất thuộc dự án Đầu tư xây dựng công trình Khu KTQP Binh đoàn 15 giai đoạn 2026-2030

TƯ LỆNH BINH ĐOÀN 15

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024, Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025; Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025; Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 210/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về hợp đồng xây dựng; số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026;

Căn cứ Thông tư số 141/2025/TT-BQP ngày 12/12/2025 của Bộ Quốc phòng quy định, hướng dẫn một số nội dung về hoạt động đấu thầu trong phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Quyết định số 6213/QĐ-BQP ngày 31/10/2026 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng công trình Khu KTQP Binh đoàn 15 giai đoạn 2026-2030;

Căn cứ các Quyết định của Tư lệnh Binh đoàn 15: Số 623/QĐ-BĐ ngày 12/02/2026 phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư, số 3692/QĐ-BĐ ngày 05/11/2026 phê duyệt điều chỉnh dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư dự án Đầu tư XDCT Khu KTQP Binh đoàn 15 giai đoạn 2026-2030; số 750/QĐ-BĐ ngày 06/3/2026 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, số 3707/QĐ-BĐ ngày 06/11/2026 phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu chuẩn bị đầu tư dự án Đầu tư XDCT Khu KTQP Binh đoàn 15 giai đoạn 2026-2030.

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Kế hoạch - Kinh doanh/Binh đoàn 15 tại Tờ trình số 1086 /TTr-KHKD ngày 21 tháng 11 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu TV-03: Tư vấn giám sát khảo sát địa chất thuộc dự án Đầu tư xây dựng công trình Khu KTQP Binh đoàn 15 giai đoạn 2026-2030, với những nội dung sau:

1. Đơn vị được giao thực hiện công việc: Xí nghiệp Khảo sát Thiết kế - CN Tổng công ty 15.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 5900189438-001, đăng ký lần đầu ngày 12/7/1993, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 03/10/2024 của Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Gia Lai cấp.

Địa chỉ: 53 Trần Đại Nghĩa, phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai.

2. Giá trị thực hiện: 55.238.000 đồng *(Bằng chữ: Năm mươi lăm triệu, hai trăm ba mươi tám nghìn đồng).*

3. Thời gian thực hiện gói thầu: 20 ngày kể từ ngày ký Thỏa thuận giao việc.

4. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

5. Loại hợp đồng: Trọn gói.

Điều 2. Phòng Kế hoạch - Kinh doanh/Binh đoàn 15 và các cơ quan chức năng có liên quan của Binh đoàn 15 tổ chức thực hiện gói thầu theo đúng các chế độ, quy định hiện hành của Nhà nước và Bộ Quốc phòng về quản lý đầu tư và xây dựng; Nghiệm thu, thanh toán theo đúng quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng.

Xí nghiệp Khảo sát Thiết kế - CN Tổng công ty 15 có trách nhiệm tổ chức thực hiện gói thầu theo đúng Thỏa thuận giao việc mà hai bên ký kết, đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phòng Kế hoạch - Kinh doanh/Binh đoàn 15, các cơ quan chức năng có liên quan của Binh đoàn 15 và Xí nghiệp Khảo sát Thiết kế - CN Tổng công ty 15 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Cục tài chính/ BQP;
- PGD số 5-KBNN khu vực XV;
- Phòng TCKT/BĐ;
- XN KSTK;
- Lưu: VT, KHKD. Na08;

TƯ LỆNH

BỘ QUỐC PHÒNG * BINH ĐOÀN 15 *

Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ