UBND TỈNH ĐẮK LẮK
BQL CÁC DỰ ÁN ĐTXD
KHU VỰC PHÍA ĐÔNG TỈNH

Số: 683/QĐ-BQL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, ngày 26 tháng 7 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Sửa đổi E-HSMT và gia hạn thời điểm đóng, mở thầu
Gói thầu số 04TB: Cung cấp và lắp đặt thiết bị y tế (đợt 1)
Dự án: Đầu tư xây dựng Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Phú Yên

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC PHÍA ĐÔNG TỈNH ĐẮK LẮK

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025; Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật qui hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Qui định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 V/v Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu; số 105/2025/TTBTC ngày 31/10/2025 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2024/TTBKHĐT ngày 06/3/2024 của Bộ Kế hoạch và đầu tư qui định hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và thi, cấp, thu chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu;

Căn cứ các Nghị quyết của HĐND tỉnh Phú Yên (nay là HĐND tỉnh Đắk Lắk): số 191/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 thông qua chủ trương đầu tư xây dựng dự án; số 26/NQ-HĐND ngày 11/8/2021 quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; số 42/NQ-HĐND ngày 19/9/2024 điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Phú Yên;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Đắk Lắk: số 003/QĐ-UBND ngày 01/7/2025; số 01979/QĐ-UBND ngày 11/11/2025 V/v tổ chức lại Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk; số 02133/QĐ-UBND ngày 24/11/2025 V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban

quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk; số 050/2025/QĐ-UBND ngày 30/12/2025 V/v Ban hành Quy định về thẩm quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; số 487/QĐ-UBND ngày 09/02/2026 V/v uỷ quyền thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn trong hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; số 1007/QĐ-UBND ngày 24/8/2022 V/v Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án: Đầu tư xây dựng Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Phú Yên; số 200/QĐ-UBND ngày 17/02/2025 V/v Phê duyệt điều chỉnh dự án: ...; số 02063/QĐ-UBND ngày 14/11/2025 V/v Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Phú Yên;

Căn cứ các Quyết định của Ban quản lý các dự án ĐTXD tỉnh Phú Yên nay là Ban quản lý các dự án ĐTXD khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk: số 81/QĐ-BQL ngày 13/02/2023 V/v phê duyệt thiết kế BVTC – dự toán xây dựng công trình...; số 657/QĐ-BQL ngày 10/7/2025, V/v Phê duyệt dự toán chi phí thiết bị (điều chỉnh) và dự toán xây dựng công trình (điều chỉnh), công trình: ...; số 659/QĐ-BQL ngày 10/7/2026 V/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 9), dự án:...; số 661/QĐ-BQL ngày 11/7/2026 V/v Phê duyệt kết quả chỉ định thầu, gói thầu số 20TV: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu thiết bị y tế (đợt 1), dự án: ...; số 662/QĐ-BQL ngày 11/7/2026 V/v Phê duyệt kết quả chỉ định thầu, gói thầu số 21TV: Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thiết bị y tế (đợt 1), dự án: Đầu tư xây dựng Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Phú Yên;

Căn cứ Hợp đồng tư vấn số 01/2026/HĐTV-20TV-BVSN, ngày 11/7/2023 giữa Ban quản lý các dự án ĐTXD khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk và Công ty cổ phần dịch vụ tư vấn đầu tư Thiên Thanh V/v Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu thiết bị y tế (đợt 1), dự án: Đầu tư xây dựng Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Phú Yên (gói thầu số 20TV); Quyết định số 01/2026/QĐ-TT ngày 11/7/2026 V/v Thành lập tổ chuyên gia Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT;

Căn cứ Hợp đồng tư vấn số 01/2026/HĐTV-21TV-BVSN, ngày 11/7/2023 giữa Ban quản lý các dự án ĐTXD khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk và Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Cicon V/v Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thiết bị y tế (đợt 1), dự án: Đầu tư xây dựng Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Phú Yên (gói thầu số 21TV); Quyết định số 01/2026/QĐTTĐ-CICON ngày 11/7/2026 V/v Thành lập tổ thẩm định thực hiện gói thầu số 21TV: Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thiết bị y tế (đợt 1), dự án: Đầu tư xây dựng Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Phú Yên;

Căn cứ Quyết định số 670/QĐ-BQL ngày 16/7/2026 của Ban quản lý các dự án ĐTXD khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk V/v Phê duyệt E-HSMT, gói thầu số 04TB: Cung cấp và lắp đặt thiết bị y tế (đợt 1), dự án: Đầu tư xây dựng Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Phú Yên;

Căn cứ Công văn số 63/CV-TT ngày 24/7/2026 của Công ty cổ phần dịch vụ tư vấn đầu tư Thiên Thanh V/v trả lời làm rõ E-HSMT, Gói thầu số 04TB: Cung cấp và lắp đặt thiết bị y tế (đợt 1), dự án: Đầu tư xây dựng Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Phú Yên;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi nội dung E-HSMT, gói thầu số 04TB: Cung cấp và lắp đặt thiết bị y tế (đợt 1), dự án: Đầu tư xây dựng Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Phú Yên với các nội dung như sau:

Sửa đổi nội dung thông số kỹ thuật tại Chương V – Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT (được phê duyệt tại Quyết định số 670/QĐ-BQL ngày 16/7/2026) đã phát hành E-HSMT tại thông báo số IB2600367678-00 ngày 16/7/2026 với các nội dung như sau:

STT	Nội dung E-HSMT theo Quyết định số 670/QĐ-BQL ngày 16/7/2026)	Nội dung sửa đổi
	PP2600287324, Phần số 06: THIẾT BỊ CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH	
6	Máy X-quang nhũ ảnh	
	* **Mục II - Cấu hình cung cấp**, yêu cầu phần mềm: "Phần mềm hỗ trợ đọc ảnh chuyên dụng hoặc trí tuệ nhân tạo."	* **Mục II - Cấu hình cung cấp**, yêu cầu phần mềm: "Phần mềm trí tuệ nhân tạo hỗ trợ đọc ảnh"
	* **Mục III - Thông số kỹ thuật**: "**Hệ thống xử lý:** **Máy tính:** - Tối thiểu Intel i5 CPU, đa lõi - RAM ≥ 32 GB - Hệ điều hành: Windows 10 hoặc tốt hơn - Lưu trữ hình ảnh: ≥ 1 TB đĩa cứng để lưu trữ hình ảnh **Hiển thị** - Màn hình TFT hoặc tương đương - Kích thước ≥ 19 inch - Tỷ lệ tương phản ≥ 1000:1 - Góc nhìn (theo chiều dọc và ngang) ≥ 170 độ/170 độ".	* **Mục III - Thông số kỹ thuật:** "**Hệ thống xử lý:** yêu cầu đối với cả trạm nhận và trạm đọc ảnh chuyên dụng **Máy tính:** - Tối thiểu Intel i5 CPU, đa lõi - RAM ≥ 32 GB - Hệ điều hành: Windows 10 hoặc tốt hơn - Lưu trữ hình ảnh: ≥ 1 TB đĩa cứng để lưu trữ hình ảnh" **Hiển thị** - Màn hình TFT hoặc tương đương - Kích thước ≥ 19 inch - Tỷ lệ tương phản ≥ 1000:1 - Góc nhìn (theo chiều dọc và ngang) ≥ 170 độ/170 độ".

Điều 2. Gia hạn thời điểm đóng, mở thầu gói thầu số 04TB: Cung cấp và lắp đặt thiết bị y tế (đợt 1), dự án: Đầu tư xây dựng Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Phú Yên, cụ thể như sau:

- Gia hạn thời điểm đóng, mở thầu: Thời điểm đóng, mở thầu gia hạn từ 10 giờ 00 ngày 03/8/2026 **đến 15:00 ngày 06/8/2026.**

- Nguyên nhân: Để đảm bảo theo đúng quy định tại điểm đ Khoản 1 Điều 45

của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15**.**

Điều 3. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên như nội dung E-HSMT được duyệt tại Quyết định số 670/QĐ-BQL ngày 16/7/2026.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (bà): Trưởng/phụ trách các phòng thuộc Ban quản lý các dự án ĐTXD khu vực phía Đông, Công ty cổ phần dịch vụ tư vấn đầu tư Thiên Thanh và Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Cicon và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- UBND tỉnh (b/c);
- Các Sở: TC, XD;
- Phòng GD số 15-KBNN khu vực XIV;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, KHTH.

GIÁM ĐỐC

Nội dung được ký số bởi:
Tên đơn vị: BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC PHÍA ĐÔNG TỈNH ĐẮK LẮK
Mã số thuế: 4400746600
Thời gian ký: 26-07-2026 14:25:52

Đặng Khoa Đãm