BỘ TƯ LỆNH LĂNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH **ĐOÀN 285**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 791 /QĐ-Đ285	*Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Danh mục, dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm vật tư sửa chữa điện nước

ĐOÀN TRƯỞNG ĐOÀN 285

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 141/2025/TT-BQP ngày 12/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định, hướng dẫn một số nội dung về hoạt động đấu thầu trong phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Thông tư số 102/2025/TT-BQP ngày 26/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 1948/QĐ-BTL ngày 30/12/2025 của Tư lệnh Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc giao dự toán ngân sách năm 2026; Chỉ thị số 1966/CT-BTL ngày 31/12/2025 của Tư lệnh Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí minh về việc chấp hành ngân sách năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1360/QĐ-BTL ngày 24/9/2026 của Tư lệnh Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước đợt I năm 2026;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 72/TTr-HCKT ngày 11/11/2026 của Ban Hậu cần - Kỹ thuật về việc đề nghị phê duyệt Danh mục, dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu Mua sắm vật tư sửa chữa điện nước.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục, dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu Mua sắm vật tư sửa chữa điện nước (*Có Phụ lục kèm theo*).

Điều 2. Ban Hậu cần - Kỹ thuật chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Hậu cần - Kỹ thuật, Chỉ huy các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này theo quy định pháp luật./.

Nơi nhận:
- PGD số 14 - Kho bạc Nhà nước Khu vực I;
- Chỉ huy Đoàn;
- Ban HC-KT (02);
- TC 285;
- Lưu: VT, HCKT. A07.

ĐOÀN TRƯỞNG



Đại tá Nguyễn Bách Thắng

Phụ lục I

PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ TOÁN

MUA SẮM VẬT TƯ SỬA CHỮA ĐIỆN NƯỚC

(Kèm theo Quyết định số 791/QĐ-Đ285 ngày 13 tháng 11 năm 2026 của Đoàn trưởng Đoàn 285)

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
I	**Sửa thiết bị hệ thống nước, thiết bị vệ sinh, hệ thống nước nóng**					**10.230.000**
1	Vòi hợp kim kẽm DALING phi 21 DN15 tay gạt	Việt Nam	Cái	12	95.000	1.140.000
2	Ống nhựa PVC phi 21	Việt Nam	Cây	6	40.000	240.000
3	Tê nhựa PVC phi 21	Việt Nam	Cái	10	5.000	50.000
4	Măng xông PVC phi 21	Việt Nam	Cái	10	6.000	60.000
5	Cút góc nước phi 21	Việt Nam	Cái	10	5.000	50.000
6	Chỗ bơm nước PVC phi 21	Việt Nam	Cái	2	50.000	100.000
7	Keo dán ống nhựa Tiền Phong PVC loại 15g	Việt Nam	Tuýp	3	10.000	30.000
8	Băng keo non cuộn 10m	Việt Nam	Cuộn	6	5.000	30.000
9	Bột thông cống Yuhao loại lọ 268g	Trung Quốc	Lọ	10	130.000	1.300.000
10	Phao điện bơm nước tự động GL-2A	Việt Nam	Cái	3	250.000	750.000
11	Thoát sàn chống mùi Inox 304	Việt Nam	Cái	6	230.000	1.380.000
12	Nắp bồn cầu Caesar M220	Việt Nam	Cái	10	350.000	3.500.000
13	Dây vòi xịt inox 3 lớp chịu áp JL012	Trung Quốc	Cái	8	100.000	800.000
14	Dây sen nóng lạnh inox 3 lớp chịu áp JL016	Trung Quốc	Cái	8	100.000	800.000
II	**Sửa thiết bị hệ thống điện**					**6.800.000**
1	Tụ quạt dàn lạnh điều hòa DAIKIN	Trung Quốc	Cái	12	90.000	1.080.000
2	Dây điện Trần Phú 2x1,5	Việt Nam	m	200	16.500	3.300.000
3	Băng keo điện Nanoco FKPC20 20 Yard (đen)	Việt Nam	Cuộn	10	15.000	150.000
4	Nẹp dây điện bằng nhựa 24x14	Việt Nam	m	50	25.000	1.250.000

TT	Nội dung	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
5	Rơ le nhiệt LS GTH 22A	Hàn Quốc	Cái	6	170.000	1.020.000
III	**Sửa thiết bị chiếu sáng**					**4.390.000**
1	Đèn LED ốp trần tròn 220V/18W LN12N Rạng Đông màu trắng	Việt Nam	Cái	18	170.000	3.060.000
2	Bóng đèn LED tube Rạng Đông T8 600/10W (nhôm nhựa)	Việt Nam	Cái	14	95.000	1.330.000
IV	**Vật tư điện, nước khác**					**11.580.000**
1	Ổ cắm điện Panasonic WCHG2836 (Công suất 3500W)	Thái Lan	Bộ	4	700.000	2.800.000
2	Giá treo khăn phòng tắm loại đa năng chất liệu SUS304 NT-MK22	Việt Nam	Cái	4	300.000	1.200.000
3	Ống nhựa mềm lõi thép nhập khẩu phi 32mm - Nhựa dẻo lõi lò xo Việt Úc	Việt Nam	Bộ	2	1.715.000	3.430.000
4	Quạt hút gió âm tường 2 chiều Senko H250	Việt Nam	Cái	4	650.000	2.600.000
5	Cuộn dây đồng động cơ máy bơm đẩy Water Pump mã HTB-155	Việt Nam	Cuộn	1	500.000	500.000
6	Cuộn dây đồng động cơ máy bơm đẩy Water Pump mã SHP-255E	Việt Nam	Cuộn	1	550.000	550.000
7	Cuộn dây đồng động cơ máy bơm tăng áp Hanil PDW-131B	Việt Nam	Cuộn	1	500.000	500.000
	Cộng					**33.000.000**

Số tiền bằng chữ: *Ba mươi ba triệu đồng./.*

Phụ lục 01

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU MUA SẮM VẬT TƯ SỬA CHỮA ĐIỆN NƯỚC

(Kèm theo Quyết định số 791 /QĐ-Đ285 ngày 15 tháng 11 năm 2026 của Đoàn trưởng Đoàn 285)

TT	Bên mời thầu	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Đoàn 285	Mua sắm vật tư sửa chữa điện nước	Cung cấp vật tư vật tư sửa chữa điện nước	33.000.000	Ngân sách quốc phòng năm 2026	Chào giá trực tuyến rút gọn		Quý IV năm 2026	Quý IV năm 2026	Hợp đồng trọn gói	15 ngày		Không
Tổng giá trị phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu				**33.000.000**									