UBND PHƯỜNG HÒA CƯỜNG **BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số:121 /QĐ-BQLĐTXD	*Hòa Cường, ngày 26 tháng9 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
Gói thầu: Xây lắp
Dự án: Cải tạo vỉa hè và thoát nước đường Nguyễn Khoái
Địa điểm: Phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯỜNG HÒA CƯỜNG

Căn cứ Quyết định số 1208/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2026 của UBND phường Hòa Cường về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Hòa Cường trực thuộc UBND phường Hòa Cường;

Căn cứ Quyết định số 1065/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2026 của UBND phường Hòa Cường Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Hòa Cường;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 210/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về hợp đồng xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2026 của UBND phường Hòa Cường về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo vỉa hè và thoát nước đường Nguyễn Khoái;

Căn cứ Quyết định số 1111/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2026 của UBND phường Hòa Cường về việc điều chỉnh Chủ đầu tư các dự án theo phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư và điều chỉnh đơn vị quản lý dự án đối với các dự án tiếp nhận từ Ban quản lý dự án thành phố khi thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường;

Căn cứ Quyết định số 1667/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2026 của UBND phường Hòa Cường về việc bổ sung dự toán ngân sách phường để phân bổ kinh phí cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường triển khai thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn phường và điều chỉnh nội bộ Kế hoạch đầu tư công ngân sách phường năm 2026 - đợt 4;

Căn cứ Quyết định số 2006/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2026 của UBND phường Hòa Cường về việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 – đợt 4;

Căn cứ Quyết định số 868/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2026 của Chủ tịch UBND phường Hòa Cường về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo vỉa hè và thoát nước đường Nguyễn Khoái;

Căn cứ Quyết định số 110/QĐ-BQLĐTXD ngày 17 tháng 9 năm 2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Hòa Cường về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo vỉa hè và thoát nước đường Nguyễn Khoái;

Căn cứ Quyết định số 112/QĐ-BQLĐTXD ngày 17 tháng 9 năm 2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Hòa Cường về việc phê duyệt dự toán gói thầu thuộc giai đoạn thực hiện dự án Cải tạo vỉa hè và thoát nước đường Nguyễn Khoái;

Căn cứ Công văn số 145/BQLĐTXD-QLDA ngày 26 tháng 9 năm 2026 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Hòa Cường về việc chọn đơn vị tham gia chỉ định thầu rút gọn gói thầu thuộc dự án: Cải tạo vỉa hè và thoát nước đường Nguyễn Khoái;

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 26 tháng 9 năm 2026 giữa Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Hòa Cường và Công ty TNHH MTV Xây dựng thương mại và Dịch vụ Tân Khoa.

Xét đề nghị của Bộ phận quản lý dự án – Điều hành giám sát thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Hòa Cường ngày 26 tháng 9 năm 2026 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu Xây lắp thuộc dự án Cải tạo vỉa hè và thoát nước đường Nguyễn Khoái.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu với các nội dung sau:

1. Tên dự án: Cải tạo vỉa hè và thoát nước đường Nguyễn Khoái.

2. Gói thầu: Xây lắp.

3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Hòa Cường.

4. Địa điểm xây dựng: Phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng.

5. Đơn vị được chỉ định thầu: Công ty TNHH MTV Xây dựng thương mại và dịch vụ Tân Khoa.

6. Giá chỉ định thầu: **1.686.542.000 đồng** *(Bằng chữ: Một tỷ, sáu trăm tám mươi sáu triệu, năm trăm bốn mươi hai nghìn đồng)*, đã bao gồm thuế VAT 8%.

Giá chỉ định thầu được xác định trên cơ sở giảm 5% so với giá gói thầu đã được phê duyệt tại Quyết định số 112/QĐ-BQLĐTXD ngày 18 tháng 9 năm 2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Hòa Cường về việc phê duyệt dự toán gói thầu thuộc giai đoạn thực hiện dự án.

7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

8. Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày.

9. Thời gian thực hiện hợp đồng: bao gồm thời gian hoàn thành gói thầu là 60 ngày kể từ ngày khởi công và thời gian bảo hành công trình là 24 tháng kể từ ngày công trình được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

10. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách phường Hòa Cường.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ phận Quản lý dự án – Điều hành giám sát thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Hòa Cường; Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng thương mại và dịch vụ Tân Khoa và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- UBND P. Hòa Cường (b/cáo);
- Phòng KT,HT&ĐT P. Hòa Cường;
- Lưu: VT, QLDA(Vũ).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

U.B.N.D PHƯỜNG HÒA CƯỜNG TP ĐÀ NẴNG
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯỜNG HÒA CƯỜNG

Đặng Công Trường

truongdc2 - 29/09/2026 18:50:06 - truongdc2 - truongdc2 - truongdc2